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(WZOR) Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr ............... /2020

0 wykonanie robét budowlanych, zawarta w dniu ..o w Biatogardzie pomiedzy:
Gming Biatogard

ul. Wileniska 8

78 - 200 Biatogard

zwang w dalszej tresci umowy "Zamawiajgcym" reprezentowang przez:

Wéjta Jacka Smoliriskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Izabeli Czaplejewskiej

zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawcy", reprezentowanym przez: ............o........

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie »zaprojektuj i
wybuduj” inwestycje drogowa pod nazwa: ,Budowa drogi dla roweréw na terenie Gminy
Biatogard”, zwang dalej , Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Siwz) -
stanowigcymi zataczniki do niniejszej Umowy. (zatacznik nr 1 i nr 2)oraz w oparciu o
obowigzujace przepisy.

3. Przedmiot umowy jest podzielony na dwa etapy:

1) Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy) oraz uzyskanie decyzj, opinii, pozwolen, uzgodnieri i zatwierdzen
wynikajgcych z zakresu projektu

2) Etap lI: - wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjag w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa oraz

normami.
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Wymagania dla Przedmiotu Umowy, w zakresie dokumentacji projektowej (Etap 1), zostaty
okreélone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia w Rozdziale IV Opis przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje narady techniczne w Urzedzie

Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujgce stan zaawansowania i sposob

rozwigzywania elementéw robot, ktére beda realizowane. Wszystkie materialy wyjsciowe,

uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
mu w tym celu stosownych upowaznieri. Z narady zostanie sporzadzony protokoét przez

Wykonawce i podpisany przez wszystkie strony. Wzor protokotu w terminie 7 dni od

podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu celem akceptaciji.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) Projekt Wstepny sporzadzony w oparciu o PFU i uzgodnienie go z Zamawiajgcym — 3
egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

2) Projekt budowlany opracowany w oparciu o uzgodniony przez Zamawiajacego Projekt
Wstepny w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 — 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej.

3) Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji robét. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ beda uszczeg6towienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réowniez w programie funkcjonalno-uzytkowym - 6 egzemplarzy w
wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

4) Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5) Dokumentacje powykonawcza (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna, dokumentacja
projektowa zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robét) — 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej.

Dokumenty wskazane w ust. 6 pkt. 1),2),3) muszg zastac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z wersja papierowq tj. zawierac

zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia.
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Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci
papierowej z odpowiednim podziatem na branze.
Wymagania dla przedmiotu umowy, w zakresie realizacji procesu budowlanego, zostaty
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uiytkowym, W opisie wymagan Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno —
uzytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach
projektu powinna by¢ zgodna z koncepcja uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci
odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dla oséb 7z
niepetnosprawnoscia wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Wykonawca, z chwilg uzyskania w imieniu Zamawiajacego, zatwierdzenia przez stosowny
organ administracji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej przez Wykonawce i
uzgodnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej, przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacjg projektowa wraz z oswiadczeniem o przeniesieniu na
Zamawiajgcego praw autorskich do przekazywanej dokumentacji w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy, Gmina Biatogard przygotuje i przeprowadzi postgepowanie zwigzane z
uzyskaniem nastepujacych dokumentéw niezbednych do pozwolenia na budowe:

1) Kkarte informacyjna przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

2) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Integralng czescig umowy $q nastepujace dokumenty:

1) Zatgczniki do Umowy,

2) Oferta Wykonawcy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catoéci z materiatow i za pomocy sprzetu

dostarczonych przez Wykonawce.
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§3
Terminy realizacji umowy
1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastapi najp6zniej 7 dni po dniu
podpisania umowy.
2. Termin zakorczenia wykonania Przedmiotu Umowy: 30 maj 2022 r.

w tym:

Etap I: - wykonanie Dokumentacji projektowych i wydanie ich Zamawiajgcemu wraz z€ stosownymi
decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania robot budowlanych objetych zakresem
przedktadanych dokumentacji projektowych bad? z zaswiadczeniem 0 nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robot budowlanych nastgpi najpozniej do 31 grudnia 2020 roku.
Dopuszcza sig przekazywania dokumentacji Zamawiajagcemu etapowo W celu weczes$niejszego
rozpoczecia realizacji robét dla odcinka niewymagajacego uzyskania wszystkich koniecznych dla
innego odcinka uzgodnieri/pozwolen.

Etap Il: - wykonanie rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacja w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa — do dnia 30 maja 2022 roku.

3. Za date zakonczenia Etapu | uwaza sie date podpisania protokotu z zatwierdzenia wykonania
zgodnie z umow3 dokumentacji projektowej. Data sakoriczenia wykonania przedmiotu
umowy jest data spisania protokotu odbioru koricowego z wykonania przedsiewzigcia bez
uwag.

A. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego
zatwierdzenia przez stosowny organ administracji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej
przez Wykonawcg i uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej Wykonawca
zobowiagzany jest do przekazania Zamawiajacemu oéwiadczenia kierownika budowy
(kierownikéw robét) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa budowlanego. Do oswiadczenia
nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§4
Zmiany umowy

1. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian W zawartej umowie. Zmiana

postanowient umowy W stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:
1) zmiang sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
2) zmiang zakresu Przedmiotu Umowy,

3) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
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4) zmiang terminy/terminéw okreslonych w umowie, a zmiany dokonywane sg w celu
prawidtowej realizacji zadari objetych  Przedmiotem Umowy i osiggniecia

zamierzonych przez Zamawiajacego rezultatéw/celdw.

2. Zmiana postanowien umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa w sytuacji,

gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nastapi zmiana powszechnie obowiazujgcych przepisbw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi wywieraé
bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wytacznie tych przepiséw umowy, do ktdrych sie odnosi;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong (w tym m.
in.  Instytucjami nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami
zaangazowanymi w realizacje projektu, w ramach ktorego realizowany jest Przedmiot
Umowy),

wystapi koniecznoé¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzar technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w programie funkcjonalno-uiytkowym » @ wynikajgcych
ze stwierdzenia wad tego programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry go
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzarn grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy;

wystagpig okolicznoéci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowq nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zawarcia umowy;

Wystapi niebezpieczerstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

wystapig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno—projektowym (W szczegdlnoéci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Przedmiotu Umowy;
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7) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposoéb istotny od przyjetych w Programie

funkcjonalno-projektowym warunki terenu budowy, W szczegblnosci  dotyczace
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

8) przewiduje sig mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT;

9) wystapia opéznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajacej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegblnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposéredni wptyw na terminowos¢ jej
wykonywania;

10) wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne  warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci z powodu
technologii realizacji prac okreélonych umowsa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé. Fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

11) zaistnieje niemoznoé¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

12) zaistnieje niemoznoé¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania rob6t lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy;

13) wystapia opoZnienia W dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wihaéciwe organy, ktore to opbznienia nie sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy;

14) wystapia opdznienia W wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiaéciwe organy s zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, W ktérym ww. decyzje powinny zostac wydane
oraz nie sg nastgpstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Wykonawcy;

15) nastapi odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

16) nastapi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiaécicieli/uzytkownikéw terenu wobec
zgodnych z umowa i obowiazujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia

6
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terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,

wzmozony ruch pojazdéw i os6b zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy).

3. Ponadto przewiduje sig¢ mozliwo$¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:

1)

2)

4)

8)

oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania czesci,
ktérg na etapie realizacji zamdéwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza Zmiane postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czedci
zamowienia do realizacji przez podwykonawcow;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wskazujgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy dopusci
zmiang podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie niemniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;
wykonawca rezygnuje z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocy podwykonawcy;
wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i
zatacznikach, ktérych nie mozna usungc w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zatacznikdw w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisow przez strony;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczgcych oséb zaangazowanych w realizacje
umowy, os6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe,
zZmiany organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktérych mowa w art. 3571 § 1

Kodeksu Cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

Powyisze okolicznosci stanowig zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej

umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp.

4. Zamawiajgcy moze takze dokonaé zmiany Umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy

5.

Pzp.

W' przypadku wystapienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane umowy w oparciu o

przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzadzany jest Protokdt koniecznoéci z udziatem

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta robét drogowych. W

Protokole zostang okreélone przyczyny zmiany, wskazanie z uwzglednieniem okolicznoéci
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okreélonych w ust. 1 czy smiana umowy ma wplyw na termin wykonania i wynagrodzenie
Wykonawcy .
W przypadku zmian umowy skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawca
sporzadzi kosztorys zawierajacy obliczenie wynagrodzenia z uwzglednieniem planowanych
zmian umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys réznicowy W oparciu o ceny jednostkowe
przyjete w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku
robét, dla ktérych nie zostaty okreélone w tym Kosztorysie ceny jednostkowe - Wykonawca
obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen robot podobnych zawartych w tym
kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen
érednich SEKOCENBUD dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego, a gdy ich tam nie ma na
podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w ktérym beda wykonywane
roboty.
Przedtozone przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegaja sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego -
Zamawiajagcy moze nie dokona¢ rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w
Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacje tych cen
w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe s wyzsze i odbiegaja w sposob istotny od
cen rynkowych w kwartale, w ktérym roboty wynikajace ze zmian, 0 ktorych mowa w ust. 31
4, sa wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zmiany
tych cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych. W szczegolnosci za
udokumentowanie cen rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych
na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez uérednienie
tych cen.
Wszelkie zmiany i uzupefnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznoéci, musza by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu stron.
Do uméw w sprawach zaméwien publicznych stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.
Umowa wymaga, pod rygorem niewaznoéci, zachowania formy pisemnej, chyba ze przepisy
odrebne wymagaja formy szczegoélnej.
§5
Obowigzki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno-Uiytkowego,
opracowanego dla Przedmiotu Umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie 2z
postanowieniami § 7 umowy.

4) Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

5) Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegdlnosci:

1) Opracowanie dokumentacji:

a) Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji projektowe;j zobowigzany
bedzie do zastosowania sie do wymagan okre$lonych w PFU, dotyczacych czesci projektowej i
budowlane;j,

b) Do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia Wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2) Wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, Ofertg i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektows, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

3) Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikéw rob6t posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie 7 przepisami Prawa Budowlanego.

4) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Wykonywanie robét 7z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia oraz Specyfikacjach Technicznych (ST)

6) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z terminami okre$lonymiw § 3 umowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt opracowa¢ niezbedne projekty tymczasowej
organizacji ruchu na czas robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami
zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia.

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét i ich odbiér w zakresie okreslonym w ST.

9) Niezwtoczne, nie poézniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajgcemu informacji dot.
zgtoszonych szkéd.

10) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkdd.
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11) Wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztéw mediow, w tym energii elektrycznej, w okresie realizacji
robot.

12) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot.

13) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego O zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

14) Wydanie Zamawiajagcemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatow i urzadzen.

15) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

16) Dokonywanie objazdow wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.

17) Do utrzymania W nalezytym stanie (rébwniez poprzez wykonywanie remontéw
czqstkowych)nawierzchni drogi oraz petne oznakowanie (czasowe i state), w catym okresie
obowigzywania umowy (w ramach ceny kontraktowej).

§5a
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce i jego
podwykonawcow 0s6b wykonujacych czynnoéci  w zakresie realizacji zamowienia:
wykonanie robot budowlanych, drogowych, instalacyjnych i montazowych na terenie
budowy, obstuga sprzgtu objetych przedmiotem zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy. (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie lub
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos$é gospodarczqg w postaci tzw. samo
zatrudnienia jako podwykonawcy)

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg 0s6b wykonujacych wskazane w
punkciel czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

a) zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
b) kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagari.
3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytutu niespetfnienia tych wymagan polegaja na tym, ze:
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1) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, bedzie zobowigzany, w terminie do 10 dni
(od daty wezwania) do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie 0séb wykonujacych czynnosci okreélone w ust. 1 pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczern pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce
potwierdzajacych, ze sq zatrudnieni na podstawie uMmowYy 0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania dokumentdw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i
naleznych podatkdéw z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczedniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary w wysokos$ci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5b
Tryb akceptacji dokumentacji projektowej

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektows i bedzie za nig odpowiedzialny.

2. Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce bedzie obejmowata wszelkie
dokumenty wyszczegélnione w wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i
konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajace uzyskaé wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacje powykonawczg.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych.

4. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zobowigzany jest do organizacji narad
technicznych w Urzedzie Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujgce stan
zaawansowania i sposdb rozwigzywania elementéw robét, ktére bedg realizowane. Wszystkie

materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.

11
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Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Z narady zostanie sporzadzony

protokét przez Wykonawce i podpisany przez wszystkie strony.
Wykonawca w toku sporzgdzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu raportéw z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czesci projektow.
W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w ztozonym
projekcie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego wielobranzowego projektu
wykonawczego dokonujg jego zatwierdzenia.
Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajacego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji.
Jezeli w dokumentacji projektowej zostana znalezione btedy, pominigcia, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce w protokole przekazania.
§5¢c

Nadzér i prawa autorskie
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic nadzér autorski projektu objetego niniejszym
zaméwieniem w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady i usterki.
Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w
§10.
Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowa¢ bedzie nadzor
autorski w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994

r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186) w zakresie stwierdzania w
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toku wykonywania robo t budowlanych zgodnosci realizacji robo t z dokumentacjg oraz
uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwoéci wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentaciji.
Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu bedzie sprawowat nadzér
autorki.
Nadzér autorski bedzie obejmowat pobyty na budowie, w siedzibje Zamawiajgcego oraz
Opracowywanie niezbednych opinii w celu rozwiazania problemdéw technicznych w trakcie
realizacji robét, w kazdej uzasadnionej sytuacji.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a)  wykonywania projektéw zamiennych,

b) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlang watpliwosci

powstatych w toku realizacji robét,

c) niezwlocznego wykonania poprawek i uzupetniel w dokumentacji projektowej;

Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majatkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktére mogtyby  spowodowa¢ odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego. Jezeli
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu,
wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu Zamawiajgcemu przekazaé
petnomocnictwa do korzystania z praw od oséb, ktérym te prawa przystuguja.
Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do
odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 10,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do Opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j-Dz.U.z2019r,, poz. 1231 z po z n. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, aw szczegdblnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utwory — wytwarzanie kazda technika egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowe;j (kserowanie, skanowanie), technika drukarska,
reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych

dokumentacje utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF Jub jej czesci do
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4)

5)
6)

pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego
lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajacego, samieszczanie dokumentacji
na serwerze Zamawiajacego celem wykonywania obowigzkow wynikajacych z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub ustawy © dostepie do informacji publicznej,
obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
rozpowszechniania utworu W sposéb inny niz okres lony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

korzystania na wtasny uzytek, w szczegblnosci do wykonania na ich podstawie robot
budowlanych, remontowych i eksploatacyjnych;

wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

dokonywania zmian,

Zamawiajacy nabywa prawa majgtkowe autorskie w zakresie niewykraczajgcym poza

zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacjg i eksploatacje przedmiotu zamoéwienia

wytacznie na wiasny uzytek.

Wykonawca oéwiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy

dokumentacji, ktore zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez

Wykonawce przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami

dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne

protokoty odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe

wyczer

puje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajycego

autorskich praw majatkowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia

na wiasny uzytek. Przenoszenie praw bedzie nastepowato sukcesywnie wraz z kroczacymi

ptatno$ciami w ww. zakresie prac.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego

zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej wW ramach umowy dokumentacji w

sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednoczeénie Wykonawca

upowaznia kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do

wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie

dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w

zakresie usuwania wad dokumentaciji.
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13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilociowo ani terytorialnie.

14. Strony ustalajg, ze wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegélnosci prawo do
dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdinych czesci, przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

15. W przypadku rozwigzania niniejszej umowy Dokumentacja projektowa pozostaje wtasnosciag
Zamawiajgcego.

§6
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowsg, tak dtugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i do$wiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania i kierowania robotami osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ — wskazane
w wykazie oséb ztozonym razem z ofertg. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci (osoby te musza posiada¢ minimum takie
uprawnienia oraz doswiadczenia jak osoby wskazane w wykazie).

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb kierujgcych robotami
budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami i do kierowania budowg
innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy

przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

§7
Odbiory
1. Strony przewidujg nastepujace czeiciowe odbiory rozliczeniowe:
1) odbior | etapu dotyczacego wykonania dokumentaciji projektowej,
2) odbidr Il etapéw dotyczacych wykonania robét budowlanych.
W celu umozliwienia jednoczesnej realizacji obu w/w etapow jednoczesdnie (np. dla dwéch odrebnych
odcinkdw wymagajgcych innych zatwierdzen administracyjnych) dopuszcza sie inny podziat etapow

pod warunkiem ich uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowiazuje sie¢ powiadomic¢ na pi$émie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru prac wykonanych w poszczegélnych etapach.
Niezaleznie od zapisow ust. 2 wykonawca zobowiazuje sig powiadomi¢ na pismie Inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot podlegajgcych zakryciu lub
zanikajacych. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastgpnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

W terminie wykonania | etapu wykonawca zglasza gotowos¢ odbioru przedktadajac
kompletng dokumentacje projektowa oraz decyzje stosownego organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o
gotowosci wykonanych robot budowlanych do odbioru czesciowego/koricowego, sktadajac
jednoczesnie nastepujace dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.
266 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy;

3) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki badan,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami w tym zakresie - tylko w
przypadku odbioru koricowego

5) kosztorysy powykonawcze, oddzielnie dla robdt kwalifikowanych i robot
niekwalifikowanych - zatwierdzone przez Inspektora.

6) Mapy geodezyjne powykonawcze —w przypadku odbioru koricowego,

Czynnoéci odbiorowe rob6t budowlanych beda sie rozpoczynaty w nastepujgcych terminach:
Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystapia do odbioru kor’\cowégo w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o ktdrym mowa w ust. 1 oraz
ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb i na zasadach, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Niedofgczenie wszystkich wymaganych przez

Zamawiajacego dokumentéw bedzie uznane za brak zgtoszenia robét do odbioru.
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Datg zakorczenia robét bedzie dzier zgtoszenia przez Wykonawce zakoAczenia robat,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Date odbioru koricowego bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnoéci odbioru i podpisania
protokotu odbioru kofcowego robét bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia
nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbiory koricowego w ciggu 21 dni od dnia przystagpienia do
odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioruy istotnych wad, odbiér zostanie
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkje wady na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, a nastepnie niezwtocznie ponownie przystgpi do procedury odbioru.
Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego dokonania odbioru bez wad
istotnych traktuje sig jako zwtoke Wykonawcy, jesli nastgpi przekroczenie terminu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2.
§8

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy, ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z uUmowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakoéci wykonywanych robét wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
W szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniy wyrobdéw budowlanych wadliwych j
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
przygotowanie i udziat w czynnoéciach odbioru koricowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy zgodnie 7 warunkami umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat W granicach udzielonego przez
Zamawiajgcego upowaznienia . Upowaznienie to nie obejmuje prawa do sktadania W imieniu
Zamawiajgcego oéwiadczeri zwigzanych ze zmiang Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Dokumentacji projektowej oraz innych warunkéw Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznoé¢ zZmiany

Programu  Funkcjonalno — Uzytkowego, Dokumentacji projektowej lub wykonania
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zwiekszonej W stosunku do projektu budowlanego iloci Robot lub w inny sposob
powodujace wzrost lub zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego W terminie 5 dni roboczych od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania
poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawcg na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robdt i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Personel petniacy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Wykonawca ustanawia kierownika rObOt W OSODIET oy posiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej upr. bud. NIl s ;ktory jest

uprawniony i zobowigzany do dziatania w zwiazku z realizacjq budowy w granicach

okreélonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia projektanta w PoL e o] L —— R posiadajacego

uprawnienia do projektowania w branzy drogowej Upr. NI .ceeeeeeeees

§10
Wynagrodzenie, ptatnosci

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy faczne
wynagrodzenie W wysokosci

...................................................................... 72t netto (stownie:

UMOWY  ......’), €O tacznie  stanowi kwote brutto: ..o zt  (stownie

1) za wykonanie dokumentacji projektowej za ceng ryczattowq brutto (tacznie z podatkiem
VAT): ceeecsuesmassesnssansncanceanss 28, STOWNIE! covrvrirrisescuninesesessinsmsses s ztotych, cena netto
......................................... 74 TRV Y [PUURRR R R S zt, z czego:

2) za wykonanie petnego zakresu robot budowlanych za ceng ryczaftowa brutto (tacznie z

podatkiem 77 ) A TR t,
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 4 umowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig dokumentacji projektowej
oraz wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywari innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty, tacznie z kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Podstawg do okreélenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest opracowanie pn. Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilosci robdt wynikajace z tego opracowania,
ktore majg charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie faktur
czgsciowych i faktury koricowej wystawionych przez Wykonawce na kwote, o ktérej mowa w
ust. 1. Faktury czesciowe moga zosta¢ wystawione po dokonaniu odbioru dokumentacji
projektowej, oraz w 2020, 2021r. i 2022r. po wykonaniu minimum 20% zakresu robot
budowlanych, faktura koricowa po dokonaniu odbioru koricowego robét. Odbiory czesciowe
beda realizowane w okresie minimum dwumiesiecznym. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru
koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie petnej kwoty
wynikajacej z realizacji umowy w tym wyszczegdlnienie kwot naleznych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej za wykonanie robét
budowlanych bedzie protokét odbioru bez wad istotnych, w przypadku odbioru robét
budowlanych, sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W protokole zostanie
wyszczegdlniona kwota nalezna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

/.. Warunkiem wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy objetej fakturami
bedzie:

1) nalezyte wykonanie zakresu rzeczowego rozliczanej czesci robot przewidzianego w

Harmonogramie , potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru ,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) zataczenie do faktury zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robot, dostaw i ustug wykonujacych rozliczang cze$é robot
wraz z:

i. kopiami faktur wystawionych  przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na ich rzecz, z tytutu
faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci lub

ii. pisemnymi oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
se ich roszczenia odpowiednio wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot, dostaw i ustug na
podstawie umoéw o podwykonawstwo s3 zaspokojone, sporzadzonymi
wedtug stanu na dzien ich odbioru.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw , o ktérych mowa w ust.
7 pkt. 2 Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty - w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej zatwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajacego posiadajacego stosowne uprawnienia. Za date dokonania
ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Naleznoéci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego w ztotych polskich przelewem na
wskazane konto WYKONAWECY NE.....oiiiiiinss s

Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg realizowane przez Zamawiajgcego na firmowy
bankowy rachunek Wykonawcy okreélony jako rozliczeniowy w wykazie czynnych podatnikow
VAT (Biata Lista), o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 lit. b) i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku towardw i ustug.

W przypadku zmiany danych okreélonych w Biatej Liscie, w szczegblnosci numeru rachunku
rozliczeniowego oraz statusu podatnika VAT, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac o tej okolicznoéci Zamawiajacego w formie pisemnej, nie pézniej jednak niz na 10
dni przed uptywem terminu ptatnoéci odpowiedniej faktury. Wskazanie rachunku
nieznajdujacego si¢ na Biatej liscie uprawniania Wykonawce do wstrzymania sie z zaptatg do
czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego sie na Biatej Liscie.

Platnoé¢ realizowana bedzie w mechanizmie podzielonej ptatnosci.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamowienia
ulegnie zmianie.

§11
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na dokumentacje projektowa i peten zakres

robdt objetych niniejsza umowq wraz z zainstalowanym sprzetem i urzadzeniami na okres
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......... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez wad
istotnych.

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy oraz wszelkie prace, w tym roboty
budowlane wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, udzielona jest na okres
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego oraz w okresie
rekojmi, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczefstwo
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§12
Umowy z podwykonawcami

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam, za
wyjatkiem robdt w zakresie okreslonym w ust.1., ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/éw w tym tych, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych w SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwieri
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu okreélonych w SIWZ, wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji umowy, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 ust. 1 i 2 z wyjatkiem przypadku, gdy Wykonawca jest w op6znieniu z
wykonaniem umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznoéci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera ustalenia aby podstawe do wystawienia faktury stanowit
protokét odbioru robét przez Wykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowari dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

6) umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla nich mniej korzystny niz prawa i

obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

Zgtoszenie zastrzeier przez Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca nie moze zawrzeé¢ umowy z

Podwykonawca, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza, ze nie wywiera zadnych skutkéw

wobec Zamawiajacego i powoduje natozenie kary na Wykonawce okreslong w § 15 ust. 1 pkt 6).

7.

Niezgfoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkfada
zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.
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13.
14.

15.

TEC TR e N Y el
Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy o
podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatéw sktadowych mas
bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacy
wynagrodzenie za zakres robdot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poséwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci  bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo
ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo
dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic podstawe
naliczenia kar umownYch.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .......es W wysokosci 10 % ceny brutto

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cccooceeee. Ztotych (STOWnie: ...cceceeceecrereerennns)
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Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie
30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.

Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli, z uwagi na przedtuzenie terminu realizacji umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub w formie poreczenia, wygastoby przed uptywem przedtuzonego terminu realizacji
umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem takiego
zabezpieczenia przedstawi Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowgq gwarancje/poreczenie
lub wptaci odpowiednie zabezpieczenie w gotowce.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potracenie przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia wszelkich naleznoéci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie zgodnym
z Przedmiotem Umowy na czas realizacji robét objetych umowa na kwote réwna co najmniej
cenie oferty Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia obejmowa¢ bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach i mieniu znajdujacych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy.
Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1) jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnosc z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o
ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.
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7akres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, 0 ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w
okresie realizacji umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapfaty raty
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedfuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1.
§15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwloke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy (termin rozpoczecia okreslono
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - W wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreélonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w zakonczeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
ze specyfikacja techniczng wykonania o odbioru robét oraz uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budoweg —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy;

3) za zwioke w terminowym wykonaniu rob6t budowlanych (termin wykonania
okreélono w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) za odstgpienie od umowy przez ktdoragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1,

6) za wykonywanie robot objetych Przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca* zaakceptowany przez Zamawiajgcego* —
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10ust. 1
umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich robot,

7) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto

wskazanego w §10 za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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8) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej

9)

przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00z
za kazdy taki stwierdzony przypadek

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnod¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoéci 1000,00zt za kazdy taki stwierdzony

przypadek.

2. Za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnoéci wskazanych przez

Zamawiajgcego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace — w

wysokosci 1 tysigc ztotych od kazdej osoby.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach 0golnych, o ile wartoé¢

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 16

Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:

1)

2)
3)

zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

umowy,

zawierac innych uméw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

zawiera¢ uméw zastawu i innych umdéw zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§17

Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 i opodznienie wynosi
wigcej niz 7 dni,

Wykonawca przerwat 7 przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i przerwa w jego wykonywaniu trwa duzej niz 14 dni,

wystapi istotna zmiana okolicznogci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, Czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczernstwa
paistwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy - w tym

przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomogci o powyzszych
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okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowaq w spos6b niezgodny z
dokumentacjg projektows, opisem przedmiotu zamowienia, SST, wskazaniami
Zamawiajacego, niniejszg umowgq lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego oraz dwukrotnie natozona zostanie kara na
Wykonawce o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 8,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego nastapi
zajecie jakiegokolwiek sktadnika majatku Wykonawcy W tym wierzytelnosci
naleznych od Zamawiajacego.

6) Wykonawca nie przedtozyt umow ubezpieczenia, 0 ktérych mowa w § 14 ust. 1, w
terminie okre$lonym w § 14 ust. 3.

7) wystapi koniecznoé¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktérym mowa
w § 12 ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 2.

8) Zwiokaw wykonywaniu poszczegolnych etapOW UMowy wynosi ponad 14 dni.

9) Zaistniejq okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Pzp. W takim przypadku
Wykonawca moze 7gdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czes$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania
przyczyny, odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, O ktérym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej - pod rygorem
niewaznosci takiego oéwiadczenia - oraz uzasadnienia. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o okolicznosciach bedacych podstawg odstgpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych

niniejsza UMoOwWa,
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Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub
przerwania robot. Niezgtoszenie przez Wykonawce odbioru robét w tym terminie
oznaczy, ze protokdt, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 pkt 4 sporzadzi sam Zamawiajacy
i bedzie to protokét wigzacy dla Wykonawcy;
w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
Wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Zamawiajgcego i
opracowany na jego podstawie kosztorys w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie
Opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Warunki wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy objetej
fakturami okreslono w § 4 ust. 8 umowy.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okre$lonych w pkt. 2 niniejszego
ustepu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia Wg cen, za ktdre zostaly nabyte,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§19

Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwanego dalej

»Whnioskiem” w przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust.

5 ustawy Pzp, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce

niniejszej umowy tj. zmiany:

1)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

29



Fundusze ; # Unia Europejska
: Europejskie ) gg?::g“pm'ta # pomorze Eumpeisk?rujnduu
Program Regionalny \t\ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

2. Zmiana Umowy na podstawie ustale negocjacyjnych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Strony aneksu, po wejsciu w z7ycie przepisow bedacych podstawa ztozenia Wniosku.

3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia ztozenia Zamawiajgcemu
wniosku wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentéw zrédtowych,
uzasadniajgcych zmiang umowy, W terminie umozliwiajgcym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W przypadku zmiany, 0 ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumiec:

1) sume wazrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdblnych pracownikow zatrudnionych na umoweg O prace biorgcych udziat w
realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w zycie zmiany, czesci
Umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pefen etat albo

2) sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych ze wzrostu minimalnej stawki
godzinowej pracownikdw, 0s6b wspotpracujacych — ,przyjmujacych zlecenie lub
éwiadczacych ustugi”, w rozumieniu ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2018 r.
poz. 2177 z poin. zm.) bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejécie w zycie zmiany, czesci Umowy, do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.

5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z
koniecznoéci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnoéci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w zycie zmiany, czesci umowy przy zatozeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

6. W przypadku zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcow postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany

Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji umowy wynikajaca z wpfat
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do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji umowy. Ustalenie wartosci
tych kosztow nastapi przez weryfikacje dokumentéw Zrédtowych przedstawionych przez
Wykonawce.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, do Wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do oéwiadczenia Wykonawca
winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty Zzrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany umowy. Badanie dokumentéw zrédtowych przez Zamawiajagcego nie bedzie trwaé
dtuzej niz 14 dni.
§20

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, iz:

1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce jest
Zamawiajacy;

2) udostepnione przez Wykonawce dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcami danych osobowych udostgpnionych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej umowy beda podmioty uczestniczagce w postepowaniu zmierzajgcym do
zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamdwienia, a nastepnie jej realizacji, a
takze podmioty przeprowadzajace kontrole wykonania umowy i wypetniania przez
Zamawiajgcego jego obowigzkéw zwigzanych z jej realizacjg;

4) dane osobowe udostepnione przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy
przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celdw realizacji niniejszej
Umowy oraz do celéw archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa;

5) kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostepnione na
podstawie niniejszej umowy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do
nich, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, a takze prawie do

przenoszenia danych;
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6) kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostgpnione na
podstawie niniejszej umowy ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze poinformowat osoby, ktérych dane osobowe zostang przez niego
udostepnione na podstawie niniejszej Umowy, a takze w postepowaniu zmierzajagcym do jej
zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz dysponuje zgodg tych oséb na przetwarzanie
ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby wykonania niniejszej
umowy Zamawiajgcemu.

3. Strony oswiadczaja, ze znane jest im i stosuja w swojej dziatalnoéci rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych).

§21
Przechowywanie dokumentacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia ogdlnego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosé,
poufno$é i bezpieczeristwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania
dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.

2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.

3. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacja
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

4. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nos$nikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,

wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajagcego o miejscu przechowania
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dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed

zmiang tego miejsca.

§22

1. Zmiana postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

1) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;,

2) zmianeg zakresu Przedmiotu Umowy,

3) zmianeg wynagrodzenia Wykonawcy lub

4) zmiane terminy/terminéw okre$lonych w umowie, a
Zmiany dokonywane sa w celu prawidiowe] realizacji zadan objetych Przedmiotem Umowy i
osiggniecia zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatéw/celéw.

2. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w sytuacji,
gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej
postaci stanie sig niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywiera¢ bezpoéredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytacznie tych przepiséw
umowy, do ktérych sie odnosi;

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
zawartych pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong (w tym m. in. Instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzgdzajgcymi, partnerami zaangazowanymi w realizacje
projektu, w ramach ktérego realizowany jest Przedmiot Umowy),

3) wystapi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym , a wynikajacych ze stwierdzenia wad
tego programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry go przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzarh grozito niewykonaniem lub  wykonaniem
nienalezytym Przedmiotu Umowy;

4) wystgpig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa nie jest mozliwe, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

5) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpiag lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w Programie
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funkcjonalno-projektowym  (w  szczegélnosci w  oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w
éwietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;
wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposoéb istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-projektowym  warunki terenu budowy, w szczegdlnosci  dotyczace
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych;
przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT;
wystapig opdinienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajacej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegolnosci, kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wplyw na terminowosc jej
wykonywania;
wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidfowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okredlonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Fakt ten musi
zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
zaistnieje niemoznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku dostgpnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
zaistnieje niemoznosé¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie roboét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;
wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy, ktére to opdznienia nie s3 nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy;
wystapia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kt6rych
wtaéciwe organy s zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz

nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy;

15) nastapi odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoler, uzgodnien itp. z przyczyn
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nielezacych po stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikéw terenu wobec zgodnych
z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatai Wykonawcy (np. prowadzenie prac
przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia terenu,
prowadzenie rob6t budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego, wzmozony
ruch pojazdéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy).

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
oferta Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane nie zawierata wskazania czesci, ktérg na
etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza
zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czesci zaméwienia do realizacji przez
podwykonawcow;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wskazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiane podwykonawcy
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkdéw w zakresie
niemniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
przez dotychczasowego podwykonawce;

wykonawca rezygnuje z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocg podwykonawcy;

wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie i zatacznikach,
ktérych nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy i zatgcznikéw w celu jednoznacznej interpretacji ich zapiséw przez
strony; 5) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczgcych oséb zaangazowanych w realizacje umowy,
osob reprezentujgcych strony (w szczeg6lnosci choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 § 1 Kodeksu
Cywilnego, w zakresie niezbednym do usunigcia razacej straty Wykonawcy. Powyisze
okolicznosci stanowig zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej
umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Zamawiajacy moze takze dokonac¢ zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Ustawy.
W przypadku wystapienie okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane umowy w oparciu o

przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzadzany jest Protokdt koniecznosci z udziatem
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Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta rob6t drogowych. W
Protokole zostang okreslone przyczyny zmiany, wskazanie z uwzglednieniem okolicznosci
okreélonych w ust. 1 czy zmiana umowy ma wplyw na termin wykonania i wynagrodzenie
Wykonawcy .

W przypadku zmian umowy skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawca
sporzadzi kosztorys zawierajacy obliczenie wynagrodzenia z uwzglednieniem planowanych
zmian umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys réznicowy w oparciu o ceny jednostkowe
przyjete w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku
robét, dla ktérych nie zostaty Zat. nr 8 do SIWZ — Projekt Umowy, okreslone w tym Kosztorysie
ceny jednostkowe - Wykonawca obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen
rob6t podobnych zawartych w tym kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie
wtasnej wyceny wedtug cen $rednich SEKOCENBUD dla wojewédztwa zachodniopomorskiego,
a gdy ich tam nie ma na podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w ktérym
bedg wykonywane roboty.

Przedtozone przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegajg sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego .

Zamawiajacy moze nie dokonaé rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w
Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacje tych cen
w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe sg wyzsze i odbiegaja w sposdb istotny od cen
rynkowych w kwartale, w ktérym roboty wynikajgce ze zmian , o ktérych mowa w ust. 3 i 4,
sa wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zmiany tych
cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych. W szczegélnosci za
udokumentowanie cen rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych
na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez usrednienie
tych cen.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, musza by¢ dokonane przez umocowanych do

tego przedstawicieli obu stron.

§23
Postanowienia korncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie¢ przepisy ustaw Prawo zamowien

publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
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Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Umowa niniejsza zawiera 39 stron. Strony s3 ponumerowane i parafowane.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Oferta Wykonawcy z dnia ................ ,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Oswiadczenie Wykonawcy.

Osdwiadczenie Podwykonawcy,

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

ASZ FHANKIEWICZ
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Zatacznik Nr 4 do umowy Nr..........

Oswiadczenie Wykonawcy

O¢wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzieri dzisiejszy nie posiadam(y) Zzadnych zalegtosci finansowych
w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw,
dostawco w i ustugodawco w, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za moja/nasza zgoda i wiedzg
prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ... Z dnia oo na

realizacje zamowienia pn. ,,Budowa drogi dla roweréw na terenie gminy Biatogard”

W zataczeniu przekazuje o$wiadczenia nastepujacych podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,

dostawcow i ustugodawcow opisanych nizej:

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)
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Zatacznik Nr 5 do umowy Nr..........

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzieri dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczer

finansowych wobec Wykonawcy - firmy .o z/s ul.
.......................... J T sy, T€AlIZUJGCE] ZamoOwienie pn. ,Budowa drogi dla
rowerdw na terenie gminy Biatogard” w ramach Umowy Nr ...........cccoevevvvvvenenn. 70| | - EO———— r.

W szczegolnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej*
firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zapfatg
jakiejkolwiek czesci wynagrodzehia przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytutu realizacji umowy nr
.................................... z dnia ... zawartej pomiedzy mojg/naszg* firmg (jako
podwykonawca/dalszym podwykonawcg / ustugodawcg/dostawca*), @ .ccocoeceveeeeveceerreennnn. , ktéra

to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ........c.oceven.....

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)
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