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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych.  

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Juliana 

Tuwima w Stanominie. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy 

wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub 

niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do 

Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych.  

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i wykonanie termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie obejmujących co najmniej: 

− opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne w 

podziale na branże, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły na podstawie wyżej wymienionych 

opracowań, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie 

zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 
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Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie 

obejmuje swoim zakresem: 

− wykonanie docieplenia ścian w gruncie oraz ścian zewnętrznych, 

− wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy, 

− wymiana istniejącej instalacji odgromowej, 

− remont daszków nad wejściami do budynku, 

− wymiana okien zewnętrznych, 

− wymiana drzwi zewnętrznych, 

− montaż wyłazu dachowego, 

− kompleksowy remont łazienek w budynku Szkoły, 

− modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą montaż nowego źródła ciepła, 

wykonanie nowej instalacji wewnętrznej (orurowania), montaż nowych grzejników z 

głowicami termostatycznymi, 

− modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej, 

− wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych,  

− czyszczenie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej, 

− modernizację oświetlenia wewnętrznego, 

− przebudowa i remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym 

do budynku, 

− montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 

− pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i 

sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego 

zakresu prac. 
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Cel termomodernizacji: 

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochłonności oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku 

docieplenia przegród zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i zastosowaniu 

energooszczędnego oświetlenia przewiduje się efekt w postaci zmniejszenia kosztów 

eksploatacyjnych obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.  

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Stanominie zlokalizowana jest na dz. Nr 77, obręb 

ewidencyjny 0075 o powierzchni ok. 0,53 ha 

 

Dane ogólne obiektu: 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej - szkoła, 

− powierzchnia użytkowa budynku: 1383,20 m2, 

− kubatura budynku:  ok. 5700 m³, 

− powierzchnia zabudowy – 579,50 m², 

− ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne użytkowe + podpiwniczenie/suterena 

 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

− roboty rozbiórkowe: demontaż wewnętrznej instalacji C.O. wraz z grzejnikami, demontaż 

istniejącej instalacji wod.-kan., demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w tym starych 

opraw oświetleniowych, demontaż istniejących obróbek blacharskich w tym rynien i rur 

spustowych, demontaż istniejących pokryć dachowych z papy, 

− roboty izolacyjne – wykonanie docieplenia ścian w gruncie, wykonanie docieplenia ścian 

zewnętrznych, wykonanie docieplenia stropodachu, 
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− roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych w miejscach 

występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania 

podstawowego zakresu prac, wykonanie tynków zewnętrznych silikonowych, 

− roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów uszkodzonych lub wymagających naprawy w 

wyniku realizacji podstawowego zakresu prac, 

− roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, 

− modernizacja lub wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, 

− roboty dekarskie - wykonanie nowego pokrycia z papy, wymiana istniejącej instalacji 

odgromowej, remont daszków nad wejściami do budynku, renowacje kominów, 

− wymiana istniejącej stolarki i ślusarki -  wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi 

zewnętrznych, montaż wyłazu dachowego, 

− roboty instalacyjne - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca montaż 

nowego źródła ciepła, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej (orurowania), montaż 

nowych grzejników z głowicami termostatycznymi, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej 

oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z 

wymianą opraw oświetleniowych, czyszczenie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej, 

modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 

budynku, 

− roboty remontowe - przebudowa i remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych 

przy wejściach do budynku, 

− pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i 

sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego 

zakresu prac. 

− pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone efekty energetyczne i ekologiczne. 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu przebudowy oraz 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie zgodnie z 

zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ. Organizacją wdrażającą 

projekt jest Gmina Białogard. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 

powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Celem działalności Gminy jest 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i 

harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz organizacja życia publicznego. Jest 

to Gmina wiejska położona w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

białogardzkim. Siedzibą gminy jest miasto Białogard. Jest to największa gmina pod względem liczby 

mieszkańców oraz pod względem powierzchni w powiecie - obejmuje obszar 328,25 km2. Siedziba 

organów Gminy Białogard mieści się w miejscowości Białogard przy ul. Wileńskiej 8. 

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania określonych 

w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając 

osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo zachodniopomorskie, 

− powiat: białogardzki, 

− gmina: Białogard, 

− miejscowość: Stanomino 

− adres: Stanomino 30, 78-217 Stanomino 

            dz. nr. ew. 77 obręb ewidencyjny 0075 – Stanomino 
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Gmina Białogard działa na podstawie: 

− Uchwała Nr XXXVII/222/2009 Rady Gminy Białogard z dnia 26 kwietnia 2009 r. w sprawie 

Statutu Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 292 z 13.01.2020 r.) 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031 z późn. zm.) 

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 2232 z późn. zm.) 

− Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin  

i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. 2017 poz. 853) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 698 z późn. zm.) 

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249) 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 11 

 

P r z e b u d o w a  w r a z  z  t e r m o m o d e r n i z a c j ą  b u d y n k u  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  w  S t a n o m i n i e  

− Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  (M.P. 2001 nr 2 poz. 24) 

− Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126) 

− Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia 

granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz. 

631 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603) 

− Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i 

powiatów wchodzących w skład województw (M.P.2017 poz.853) 

− innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Projekt będzie realizowany na dz. nr. ew. 77 obręb ewidencyjny 0075 o powierzchni ok. 5321 m2. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską i nie jest ujęty w Gminnych Ewidencjach Zabytków. W związku z powyższym nie 

wymaga się dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

Działka nr. ew. 77 obręb ewidencyjny 0075 jest własnością Zamawiającego i posiada on pełne prawo 

do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim 

oświadczeniem, które zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Stanominie zlokalizowana jest pod adresem Stanomino 30, 

dz. Nr 77, obręb ewidencyjny 0075 o powierzchni ok. 0,53 ha. Zamawiający posiada pełne prawo 

dysponowania gruntem na cele budowlane. 
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Budynek wolnostojący, dwupiętrowy z piwnicą od strony północnej oraz sutereną od strony 

południowej. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. 

Główną funkcją budynku jest organizacja zajęć dydaktycznych. Po wykonaniu termomodernizacji oraz 

pozostałych robót obiekt nie zmieni swojej kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku również nie ulegnie zmianom. 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

− Ściany zewnętrzne warstwowe murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm oraz 

cegły z wypełnieniem ze styropianu gr. 3 cm pomiędzy nimi. Ściany ocieplone styropianem 

grubości ok. 10-12 cm wykończone tynkiem. 

− Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ocieplony warstwą wełny mineralnej gr ok. 10-

12cm. 

− Daszki nad wejściami o konstrukcji drewnianej, 

− Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej gr, 25 cm 

− Stropy wewnętrzne z płyt kanałowych 

− Okna zewnętrzne PCV i drewniane 

− Stolarka drzwiowa PCV oraz drewniana 

 

Stan istniejący budynku przedstawiono na fotografiach poniżej: 
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Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

− Instalacja C.O. – ciepło wytwarzane w kotłowni zasilanej gazem ziemnym usytuowanej w 

sąsiednim budynku sali gimnastycznej. Grzejniki stalowe, płytowe z zaworami 

termostatycznymi i odpowietrznikami przy grzejnikach, 
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− Instalacja C.W.U. –  centralna, ciepła woda użytkowa przygotowywana przy pomocy 2 sztuk 

podgrzewaczy akumulacyjnych elektrycznych ciepłej wody użytkowej. Przewody wykonane z 

rur stalowych, 

− Instalacja wodno-kanalizacyjna, 

− Instalacja wentylacji – wentylacja pomieszczeń realizowana przez nieszczelności w stolarce 

okiennej i drzwiowej, następnie usuwane jest grawitacyjnie poprzez kratki wentylacyjne i 

kominy, 

− Instalacja elektryczna – w dobrym stanie technicznym, zasilana z miejskiej sieci 

elektroenergetycznej, 

− Instalacja oświetleniowa – istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku jest oparta o 

świetlówkowe i żarowe źródła światła, 

− Instalacja teletechniczna, 

− Instalacja odgromowa. 

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie przebudowy oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w 

Stanominie.  

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową i wykonaniem termomodernizacji 

Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 
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− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli 

będzie wymagane) obejmujący: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− plan zagospodarowania terenu lub działki, 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

▪ projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

▪ charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków, 

▪ projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

▪ w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

▪ inne niezbędne opracowania projektowe. 

− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

▪ branżę architektoniczną, 

▪ branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

▪ branżę elektryczną, 

▪ branżę sanitarną, 

▪ ekspertyzę w zakresie wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej, 

▪ plan zagospodarowania terenu, 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 
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Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 
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podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia, 

− być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów np. montażu instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW), 

oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, sanitarnej, 

elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegółami 

dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 
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− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 
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Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc 

; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, a także 

złożenie dokumentów w imieniu Inwestora (za stosownym pełnomocnictwem) w celu uzyskania 

prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane). 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem 

niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 

− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

o posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 

o posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna 

(pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z etapów tych 

prac.  

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
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bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 

obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

− dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, 

aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 

rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki 

może wykazać różnice. 

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać 

się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną 

rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do 

zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 

po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 

poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 

zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji 

projektowej określone zostaną w SWZ oraz Umowie. 

 

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie. 
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Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

− dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 
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wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

− Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.  

− W przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie nie powodującym wstrzymania 

robót, nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót, do rozwiązań 

których zgłasza zastrzeżenia. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego 

podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z 

wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

− dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych 

parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej 

dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane 

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
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1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie których Zamawiający 

wymaga aby:  

− w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie 

funkcjonowania obiektu, 

− ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu i Zarządcy budynku 

(Dyrekcji szkoły), 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt sportowy itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i Zarządcy budynku (dyrekcji szkoły). Wszelkie koszty 

wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed 

wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
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sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót.. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, 

− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 
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− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynków w 

sąsiedztwie, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym i 

Zarządcą budynku (Dyrekcją szkoły), 

− wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, 

− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym i Zarządcą budynku (Dyrekcją szkoły), a podczas transportu drogi 
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dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego 

sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a 

także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i 

likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji. 

 

1.2.5 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie 

spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac związanych z przebudową i  

termomodernizacją spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały 

wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w 

warunkach określonych w kartach technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć 

współczynniki zgodne z WT2021. 
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Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.5.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ PODEJŚĆ KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca odkopał ściany piwnic i ściany fundamentowe w budynku szkoły i przed 

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian piwnic 

i ścian fundamentowych w budynku szkoły. Hydroizolację należy wykonać wysokoelastyczną, 

dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie tworzyw sztucznych (KMB) i mas bitumicznych 

niezwierającej rozpuszczalników (dopuszczoną do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym( z 

użyciem wzmacniającej warstwy z fizeliny polipropylenowej. Do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-

wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć 

właściwe rozwiązania projektowe. Koszt wykonania badań leży po stronie Wykonawcy i 

należy go uwzględnić w cenie ryczałtowej. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 

205,0 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną zagłębionych w gruncie ścian piwnic i  

ścian fundamentowych metodą bezspoinową. Należy zastosować materiał izolacyjny w 

postaci styropianu XPS o grubości min. 16 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]. 

− Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację ścian piwnic, aby po 

modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,2 

[W/(m2*K)] zgodnie z obowiązującymi WT. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał odsunięcie podejść kanalizacji deszczowej (należy 

wykopać istniejącą rurę podejścia i ułożyć nową w odległości równej co najmniej grubości 

dodatkowej izolacji termicznej) z zastosowaniem kształtek systemowych. Na nowych 

podejściach kanalizacyjnych należy zapewnić rewizje systemowe. 

− Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrócił teren do porządku w 

tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonał prac 

odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę dróg, parkingów, chodników, 

trawników itd.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji i 

ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie 

terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za korzystanie ze 

środowiska). 

 

1.2.5.2 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I REMONT DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały 
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poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy 

zidentyfikować podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej,  

− Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania nowej izolacji termicznej zdemontował 

istniejące warstwy styropianu z całej powierzchni ścian zewnętrznych o szacowanej grubości 

ok. 10-12 cm, a następnie zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian 

i glifów zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie  

i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

− Wykonawca dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego 

obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą 

elewacyjną lub okładziną i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego 

zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na 

klejenie nowej izolacji termicznej do ściany na, której występują ubytki w materiale lub 

spękania. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i 

naprawić.   

− Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: 

materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)] i grubości min. 16 cm, tak aby 

współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,2 [W/m2*K] 

zgodnie z obowiązującymi WT. Ościeża okienne należy docieplić styropianem grubości min. 2 

cm po uprzednim skuciu tynku. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 1010 m2. 

Zamawiający dopuszcza docieplenie ścian zewnętrznych bez ściągania istniejących warstw 

izolacji z zastrzeżeniem zachowania wymaganego współczynnika przenikania ciepła U po 

modernizacji. W przypadku pozostawienia istniejących warstw izolacji termicznej 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzupełnił wszelkie ubytki w styropianie (np. przy 

zastosowaniu pianki poliuretanowej) przed wykonaniem dodatkowej warstwy ocieplenia. 

Zamawiający nie dopuszcza mocowania dodatkowej warstwy izolacji wyłącznie na klej. 
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Wymaga się mocowania izolacji do ścian budynku z wykorzystaniem łączników 

mechanicznych. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykończenie części cokołowej należy uzgodnić z 

Zamawiającym (proponuje się wykończenie cokołu tynkiem żywicznym do zastosowań 

zewnętrznych). Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi być uprzednio uzgodniona  

i zatwierdzona przez Zamawiającego. Ostateczny wygląd elewacji należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie projektowania. 

− Wykonawca zaprojektuje i wykona remont istniejących daszków nad wejściami poprzez 

wymianę istniejących podbitek dachowych na nowe drewniane, zabezpieczone np. farbą 

olejną oraz wykona termoizolację wykończoną blachodachówką wraz ze wszystkimi 

obróbkami i systemem odprowadzenia wód opadowych. Wygląd daszków po remoncie 

powinien nawiązywać i tworzyć spójną całość z nowym wyglądem elewacji budynku. 

− Wykonawca wziął pod uwagę zalecenia wynikające z opracowanej Inwentaryzacji 

ornitologiczno-chiropterologicznej dla budynku szkoły stanowiącej załącznik do PFU. 

− Wykonawca poza dociepleniem elewacji i remontem daszków przewidział konieczność 

demontażu istniejących parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz pozostałych 

obróbek blacharskich, a następnie zaprojektował i zamontował nowe rynny i rury spustowe 

oraz pozostałe obróbki w tym parapety zewnętrzne zakończone zaślepkami aluminiowymi i 

obróbki gzymsów wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor 

zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał na elewacji nowe tablice informacyjne w miejsce tych 

zdemontowanych oraz nowe oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzchu oparte na 

źródłach światła LED i podkreślające wygląd nowej elewacji. Ilość opraw elewacyjnych należy 

uzgodnić z Zamawiającym (przewiduje się maksymalnie 10 sztuk nowych opraw). 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie) stanowić 

będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w 

sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 
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− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej nowe opaski z kostki brukowej szerokości 

min 50 cm w celu zabezpieczenia nowej elewacji przed zabrudzeniem w wyniku opadów 

atmosferycznych oraz wszystkie roboty towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności : 

roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty 

związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty 

rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, wywóz i utylizacja 

urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, odtworzenie 

zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie ze 

środowiska). 

 

1.2.5.3 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ  STROPODACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA I RENOWACJĄ 

KOMINÓW 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie  

i wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na dachach budynków tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały 

poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy 

zidentyfikować podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację stropodachu poprzez zastosowanie 

granulatu wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,040 [W/(m*K)] i grubości min. 30 cm. 

Wykonawca zastosował materiał termoizolacyjny o takich parametrach aby, współczynnik 

przenikania ciepła dla przegrody po modernizacji wynosił U  ≤  0,15 [W/m2*K]. Szacunkowy 

zakres prac do wykonania wynosi ok. 570 m2.  

− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachu wykonał nowe pokrycie z dwóch 

warstw papy termozgrzewalnej o parametrach nie gorszych niż: 
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− papa podkładowa – papa podkładowa termozgrzewalna wysokomodyfikowana SBS-

em, przeznaczona do stosowania bezpośrednio na warstwie konstrukcyjnej jako 

dolna warstwa w systemie wielowarstwowym o parametrach: 

▪ rodzaj osnowy: tkanina szklana.  

▪ rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20°C.  

▪ grubość: min. (3,0 ± 0,2) mm.  

▪ odporność na działanie ognia zewnętrz.: Broof (t1),  

▪ wytrzymałość na rozciąganie: min. kierunek podłużny: 1500±500 N/50 mm, 

kierunek poprzeczny: 2900±900 N/50 mm, wydłużenie: (4 ± 2) %,  

▪ wytrzymałość na rozdzieranie: min. kierunek podłużny: 600 ± 300N, kierunek 

poprzeczny: 400±200 N,  

▪ giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C 

− papa wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia 

wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokryć dachowych. 

UWAGA. Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu należy zdemontować istniejące warstwy 

papy termozgrzewalnej, a następnie oczyścić i wyrównać powierzchnię betonową stropu. W 

ramach docieplenia stropodachów należy również zamknąć geowłókniną lub całkowicie 

istniejące otwory wentylacyjne na elewacjach, a w ich miejsce wykonać kominki 

wentylacyjne. Otwory technologiczne wykonane w celu wdmuchania granulatu należy przed 

wykonaniem nowego pokrycia zamknąć arkuszem blachy o grubości min. 3mm przykręconej 

do powierzchni stropu. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej warstwy papy, 

jeżeli Wykonawca wykona ekspertyzę stwierdzającą możliwość dodatkowego obciążenia 

dachu kolejną warstwą pokrycia z uwzględnieniem montażu projektowanej instalacji PV. 

− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachów i nowego pokrycia z papy wykonał 

nową instalację odgromową zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części PFU. W ramach 

wymiany pokrycia dachów należy również odnowić istniejące kominy poprzez likwidację 

pęknięć i rys oraz innych ubytków, wykonanie izolacji termicznej i nowych obróbek 

blacharskich oraz wykończenie tynkiem cienkowarstwowym dopasowanym kolorystycznie do 

nowej elewacji. Wszystkie otwory wentylacyjne należy zabezpieczyć kratkami lub siatkami 

kominowymi. 

− Wykonawca w ramach wymiany pokrycia dachu dokonał wymiany wszystkich obróbek 

blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy ocynkowanej 
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powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 

izolacji, odtworzenie i naprawa pokryć dachowych i obróbek blacharskich, sprzątanie po 

wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, powłok malarskich, itd. 

 

1.2.5.4 WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻ NOWEGO WYŁAZU DACHOWEGO 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych i okien na 

nowe energooszczędne. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych (szacunkowy zakres  

ok. 21 m2) tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

− nowe drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z aluminium i ocieplone, oraz 

odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. 

− szklone szkłem bezpiecznym, trzyszybowe w profilach aluminiowych, 

− klamka w formie walca lub graniastosłupa ze stali szczotkowanej, 

− szerokość jednej kwatery min. 90 cm w świetle przejścia, druga kwatera otwierana 

umożliwiająca uzyskanie min. 120 cm w świetle przejścia, wysokość w świetle 

przejścia min. 200 cm. 
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− kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym, 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

− drzwi powinny być wykonane w klasie min. RC3 antywłamaniowości i wyposażone w 

zamki patentowe z wkładkami klasy C, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien (szacunkowy zakres ok. 275 m2) tak, aby 

nowa stolarka okienna charakteryzowała się  następującymi  parametrami: 

− powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być trzyszybowe, uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

− powinna być wyposażona w nawietrzak systemowy grawitacyjny o odpowiednim 

przepływie powietrza i mechanizm rozszczelniania. Ilość nawiewników należy 

dobierać w zależności od wielkości pomieszczeń i ilości okien, 

− ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

− okna powinny być wyposażone w klamki z szyldami metalowymi o wyposażone w 

zamek z kompletem kluczy. 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

− Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi i okien z Zamawiającym, tak aby pasowały do nowego wyglądu elewacji, 

− Wykonawca zamontował odbojniki w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami podczas 

samoczynnego otwarcia, 

− Wykonawca w związku z montażem nawietrzaków okiennych w nowej stolarce zaprojektował 

i dokonał czyszczenia istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej wraz z kompletną 

wymianą wewnętrznych kratek wentylacyjnych. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy wyłaz dachowy (ok. 0,7 m2) w konstrukcji 

nośnej z aluminium oraz wypełnieniem z wielokomórkowego poliwęglanu lub szklanym. 
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Wyłaz wyposażony w sprężyny gazowe min. 2 szt. klamkę i zamek z kluczem. Podstawa z 

blachy ocynkowanej. Współczynnik przenikania ciepła dla wyłazu U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.5.5 REMONT ŁAZIENEK, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca zaprojektuje i wykona kompleksowy remont wszystkich łazienek w budynku 

szkoły. W ramach remontu należy przewidzieć m.in.: 

− demontaż istniejących okładzin na ścianach i posadzkach oraz ułożenie nowych płytek 

gresowych o parametrach nie gorszych niż: 

▪ antypoślizgowe R9,  

▪ wysokospiekane,  

▪ nieszkliwione,  

▪ barwione w masie,  
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▪ odporne na szok termiczny 

▪ mrozoodporne 

▪ odporne na pęknięcia włoskowate. 

▪ nasiąkliwość <0,2% 

▪ wytrzymałość na zginanie min 40N/mm2 , pojedyncze 32N/mm2 

▪ siła łamiąca min 1500N 

▪ odporne na ścieranie wgłębne max 130 mm3 

▪ długość i szerokość +/-0,3% 

▪ grubość +/- 0,5% 

▪ krzywizna +/- 0,3% 

▪ prostokątność +/- 0,3% 

− malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów w łazience farbami lateksowo 

silikonowymi o parametrach nie gorszych niż: 

▪ 1 klasa odporności na szorowanie na mokro 

▪ nie przyciągająca kurzu 

▪ nie żółknące 

▪ lekko wypełniająca  

▪ wysoki stopień bieli 

▪ zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne i detergenty 

▪ kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, 

− wymianę istniejących luster w łazienkach, drzwi wejściowych oraz drzwi do kabin, 

− montaż wentylatora wyciągowego sprzężonego z oświetleniem, 

− wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami światła LED, 
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− wymiana kompletu armatury w tym m.in. misek ustępowych, umywalek wraz z 

bateriami itd. Wszystkie nowe elementy wyposażenia powinny być wysokiej jakości i 

charakteryzować się stosowanymi powszechnie rozwiązaniami m.in. miski ustępowe 

z deskami wolnoopadającymi, umywali z bateriami wyposażonymi w perlatory itd. 

− Wykonawca zaprojektował i dokonał naprawy schodów zewnętrznych przy wejściach do 

budynku poprzez usunięcie istniejących okładzin z płytek, wykonanie uzupełnienia ubytków 

w warstwie betonu, zabezpieczenie betonu przed wpływem czynników zewnętrznych oraz 

ponowne ułożenie okładziny z płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż: 

o przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej 

o antypoślizgowość: min. R10 

o klasa 5 ścieralności PEI 

o klasa 4 odporności na plamienie 

o klasa A odporności chemicznej 

o odporność na zginanie i siła łamiąca wg PN-EN ISO 10545-4 - siła łamiąca 600N, 

wytrzymałość na zginanie – 12N/mm2 

− Wykonawca stosował do naprawy schodów materiały systemowe jednego producenta 

posiadające właściwości zbliżone do właściwości naprawianych elementów betonowych w 

zakresie sprężystości i współczynnika rozszerzalności cieplnej. Skurcz wiązania i twardnienia 

oraz współczynnik pełzania stosowanych produktów powinien być bliski zeru. Ubytki w 

betonie należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami, rysy i pęknięcia przy pomocy iniekcji 

ciśnieniowej żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Po uzupełnieniu ubytków i 

wykonaniu stosownych napraw należy wyprofilować odpowiednie spadki odprowadzające 

wodę z powierzchni schodów oraz zabezpieczyć beton przed ponownym działaniem wody 

stosując elastyczne, mineralne powłoki uszczelniające lub inne rozwiązania umożliwiające 

skuteczną ochronę elementów betonowych przed czynnikami zewnętrznymi, 

− Wykonawca przy układaniu nowej okładziny schodów z płytek stosował mrozoodporne, 

wysokoodkształcalne kleje oraz elastyczne fugi mineralne, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał remont istniejącego podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych poprzez demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, wyrównanie 
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podbudowy i ułożenie nowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm. Wzór i kolorystykę 

kostki należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. W 

ramach remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych Wykonawca oczyści i pomaluje 

istniejącą balustradę stalową, wykona obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na 

murkach podjazdu, oczyści, uzupełni ubytki i pomaluje elementy konstrukcyjne tak, aby 

istniejący podjazd po modernizacji prezentował się nowocześnie i nawiązywał wyglądem i 

kolorystyka do nowej elewacji budynku oraz nowych okładzin schodów przed wejściem 

głównym, 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórek. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy, 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie 

ze środowiska). 

 

1.2.6 MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 
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przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.6.1 MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA I MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompleksowy demontaż istniejącej 

instalacji C.O. (orurowanie, grzejniki itd.) w budynku Szkoły. 

− Wykonawca zrealizował pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji 

instalacji C.O wraz z montażem nowego źródła ciepła, orurowania i grzejników. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował pompę ciepła powietrze-woda w pomieszczeniu 

kotłowni w budynku sali gimnastycznej wraz z kompletem osprzętu i urządzeń pomocniczych 

oraz pozostawił jako szczytowe źródło ciepła istniejący kocioł gazowy. Zamawiający wymaga, 

aby projektowana pompa ciepła zapewniała pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepło dla 

budynku Szkoły dla obowiązujących warunków obliczeniowych dla tego regionu. Istniejący 

kocioł ma pełnić jedynie funkcję źródła rezerwowego w przypadku wystąpienia skrajnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze 

powinny się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. Moc 

nowych urządzeń grzewczych należy dobrać w oparciu o parametry budynku po wykonaniu 

prac termomodernizacyjnych ujętych w niniejszych Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
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Zamawiający informuje, że pompy ciepła mają zapewnić ogrzewanie tylko dla budynku 

szkoły. Budynki przedszkola i sali gimnastycznej mają być w dalszym ciągu ogrzewane kotłami 

gazowymi. 

− Wykonawca zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) centralnego 

ogrzewania w budynku Szkoły wykorzystując rury stalowe cienkościenne ze stali węglowej, 

ocynkowane zewnętrznie typu 1.0034 E195 w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody 

instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.. Wszystkie przewody instalacji C.O. 

muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania należy również przewidzieć 

instalację zaworów odcinających oraz zaworów podpionowych regulujących wielkość 

przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy prowadzić po śladzie instalacji 

istniejącej. Zamawiający informuje, że dopuszcza prowadzenie nowej instalacji po wierzchu 

ścian. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

− Wykonawca przeanalizował konieczność zmiany wielkości mocy zamówionej w związku z 

zastosowaniem nowego źródła ciepła zasilanego energią elektryczną i w razie konieczności 

wystąpił z odpowiednim wnioskiem w imieniu Zamawiającego, 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował grzejniki trzypłytowe stalowe, dostosowane do 

pracy z pompami ciepła. Wielkość grzejników należy dobrać w oparciu o parametry pracy 

nowej instalacji grzewczej z uwzględnieniem strat na przesyle pomiędzy kotłownią, a 

budynkiem Szkoły oraz nowego zapotrzebowania na ciepło przez budynek Szkoły po 

wykonaniu prac termomodernizacyjnych, 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej konieczność zdemontowania i ponownego 

montażu istniejących obudów grzejników. W przypadku braku możliwości ponownego 

wykorzystania danej obudowy wynikającej ze zmiany wielkości grzejnika, uszkodzenia lub 

zniszczenia podczas demontażu i przechowywania Wykonawca na własny koszt wykona 

nowe obudowy odpowiadające istniejącym co do kolorystyki, materiału, jakości i sposobu 

wykonania oraz zamontuje je w miejscu ich przeznaczenia. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

▪ średnia sezonowa efektywna sprawność źródła ciepła w postaci pompy ciepła 

powietrze-woda wynosiła ≥ 2,6 

▪ sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  ≥ 93% 

▪ sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,90 

▪ sprawność akumulacji: ≥ 0,85  

− Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła 

zlokalizowanego w kotłowni w sali gimnastycznej oraz dokonał regulacji parametrów pracy 

czynnika grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy grzejnikowych w celu dostosowania 

instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku. 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów, a następnie zagruntował i pomalował co najmniej dwukrotnie całą powierzchnię 

ścian wewnętrznych i sufitów w budynku szkoły. Podczas malowania należy pamiętać o 

wykonaniu bezbarwnych lamperii na klatkach schodowych i korytarzach. Mogą być one 

wykonane z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu lakieru lamperyjnego 

bezbarwnego. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowane rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 
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przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.6.2 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej 

instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektował i wykonał nowe instalacje z 

tworzyw sztucznych zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w tym zakresie w 

szczególności przy uzyskaniu odpowiednich przekrojów, spadków itd.,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał nową instalację wodno-kanalizacyjną, tak aby 

dostarczyć wodę do wszystkich punków czerpalnych i odprowadzić ścieki ze wszystkich 

pomieszczeń sanitarnych, 

− Wykonawca w razie konieczności uzyskał wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, zgody, 

pozwolenia, decyzje administracyjne i ujął koszt ich przygotowania w cenie ryczałtowej. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, wykonanie przekuć i przebić pod nowe instalacje, 

odtworzenie uszkodzonych powłok tynkarskich i malarskich, wywóz i utylizacja urobku 

uzyskanego z rozbiórek i sprzątanie po wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze 

środowiska). 
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1.2.6.3 MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej 

instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, a następnie zaprojektował i wykonał nową 

instalację wyposażoną w zbiornik buforowy podłączony do nowej pompy ciepła powietrze-

woda służącej do przygotowania ciepłej wody i zlokalizowanej w podziemiu budynku Szkoły 

w miejscu występowania istniejących akumulacyjnych podgrzewaczy elektrycznych. 

− Wykonawca przewidział i zaprojektował oraz wykonał nową instalację wewnętrzną z rur z 

tworzyw sztucznych prowadzonych w bruzdach ściennych lub po śladzie instalacji istniejącej. 

Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy pojemnościowy podgrzewacz elektryczny do 

C.W.U umożliwiający uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 0,85 i 

dostosowany do pracy z nowym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła powietrze woda o 

średniej sezonowej efektywności pracy na poziomie min. 2,60 

− Wykonawca przy przejściach rurami wod.-kan., c.w.u przez wszystkie stropy i ściany 

oddzielenia pożarowego, zaprojektował i wykonał przepusty instalacyjne o klasie odporności 

ogniowej zgodnej z klasą tych przegród, 

− Wykonawca na przewodach poziomych i podejściach do pionów zaprojektował i zamontował 

zawory kulowe odcinające do zimnej i ciepłej wody,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał rurociągi poziome i piony zaizolowane termicznie 

zgodnie z PN-B-02421:2000 np. otulinami z polietylenu gr. 2cm. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki 

zużycia ciepła. 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane fragmenty starych instalacji) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe posadzek, 

tynków i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, 

uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.7 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych.  
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Dla ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi Wykonawca powinien wykonać nową 

instalację odgromową o następujących parametrach: 

− zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachów krytych papą) 

− zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych zabudowanych na dachu 

− przewody odprowadzające z dFeZn Φ8 w RL47 ułożone na ścianie budynku (pod ociepleniem) 

− zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego zabudowane na przewodach 

odprowadzających w miejscu połączenia z uziomem 

− uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm 

− rezystancja uziemienia odgromowego R<10 

− przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z uziomem poprzez 

zwody i przewody odprowadzające. 

Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu instalacji odgromowej Wykonawca objął tym 

zabezpieczeniem również nowoprojektowaną instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu 

budynku. 

 

1.2.8 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych, 
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Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.8.1 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH OPRAW 

OŚWIETLENIOWYCH 

 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie termomodernizacji. 

− Wykonawca zdemontował istniejące przewody elektryczne, gniazda wtyczkowe i pozostałe 

instalacje antenowe itd. oraz zaprojektował i wykonał kompletną, nową instalację 

elektryczną w budynku wyposażoną we wszystkie obwody niezbędne do funkcjonowania 

instalacji występujących w budynku.  

− Wykonawca zaprojektował i zainstalował oraz odpowiednio skonfigurował wzmacniacze 

sygnału WiFi tak, aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej do poziomu umożliwiającego 

pokrycie całego budynku,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację tak, aby główny przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu był zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku i odpowiednio oznaczony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

− Wykonawca opracował projekt wykonawczy obejmujący montaż nowych opraw oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego. Projekt wykonawczy oświetlenia wewnętrznego powinien 

zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji spełniający obowiązujące normy w 

tym zakresie. Sposób montażu nowych opraw wewnętrznych w gestii Wykonawcy, należy go 

zweryfikować na etapie opracowania projektu wykonawczego. Oświetlenie zewnętrzne 

powinno być wyposażone w czujniki zmierzchu. Oświetlenie zewnętrzne należy rozmieścić na 

na elewacjach budynku tak, aby oświetlić wszystkie drogi, chodniki oraz wejścia do budynku. 
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− Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  montażu   opraw  oświetlenia  typu LED tak, aby 

wszystkie pomieszczenia w budynku były oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

− Wykonawca poza wymianą opraw oświetlenia podstawowego zaprojektował i zamontował 

oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy 

zgodne z obowiązującymi przepisami zapewniające odpowiednie natężenia oświetlenia na 

danej powierzchni drogi ewakuacyjnej (minimum 1lx). Wszystkie oprawy oświetlenia 

awaryjnego powinny posiadać własne akumulatory zapewniające działanie przez 

przynajmniej  1 godzinę po zaniku napięcia zasilania podstawowego i powinny posiadać 

możliwość autotestowania. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat 

CNBOP. Zastosowanie wybranych opraw awaryjnych należy poprzedzić przeprowadzeniem 

obliczeń fotometrycznych bez uwzględnienia odbić od ścian.  Należy zastosować oprawy o 

minimalnych parametrach: 

− źródło światła LED  

− montaż na suficie lub ścianie (natynkowo) 

− stopień szczelności obudowy przynajmniej IP40 

− certyfikat CNBOP 

− czas działania autonomicznego 1h 

− przystosowana do pracy w central test 

− optyka korytarzowa 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetlenia podstawowego z modułami 

awaryjnymi z zastrzeżeniem spełnienia powyższych parametrów. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował oprawy oświetleniowe LED dopuszczone do obrotu 

na terenie Unii Europejskiej i spełniające polskie normy, 

− Wykonawca dokonał wymiany istniejącej instalacji elektrycznej, która jest przestarzała i nie 

spełnia obowiązujących norm. Sposób prowadzenia przewodów nowej instalacji elektrycznej 

musi być na etapie projektowania uzgodniony z Zamawiającym, 
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− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych instalacji i opraw 

oświetleniowych ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z 

oświetlanych powierzchni. 

− Wykonawca dostosował rozkład gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznych w 

szczególności sieci lokalnej LAN do istniejących funkcji i układu pomieszczeń, 

− Wykonawca stosował  rozwiązania posiadające min. 25 letnią gwarancję systemową na 

pasywne elementy okablowania, 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane oprawy i źródła światła) stanowić będą własność Zamawiającego  

i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów, a następnie zagruntował i pomalował co najmniej dwukrotnie całą powierzchnię 

ścian wewnętrznych i sufitów w budynku szkoły. Podczas malowania należy pamiętać o 

wykonaniu bezbarwnych lamperii na klatkach schodowych i korytarzach. Mogą być one 

wykonane z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu lakieru lamperyjnego 

bezbarwnego, 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, wykonanie bruzd w ścianach i sufitach, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja 

materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), 

roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru 

prowadzonych prac.  
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1.2.9 MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20 kWp 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 
Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku świetlicy samorządowej w Ciekotach. 

Projekt musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmować 

zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego 

rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania  paneli  

Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 58 

 

P r z e b u d o w a  w r a z  z  t e r m o m o d e r n i z a c j ą  b u d y n k u  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  w  S t a n o m i n i e  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy min. 20,00 

kWp zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 400 kWp umieszczonych na 

dachu budynku wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd. 

Zamawiający informuje, że instalację należy podłączyć do licznika energii elektrycznej w 

budynku Szkoły. 

− Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących parametrach: 

o wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz 

o panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W 

o panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w 

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 

20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy 

o gwarancja produktowa na panele min. 10 lat 

o wydajność modułu, przy STC – min. 20% 

o falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu, 

o przewody zgodne są z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z 

normą PN-EN 60332-1 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach: 

o lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach 

wsporczych, sposób montażu konstrukcji poprzez kotwienie lub obciążanie 

konstrukcji musi być uzgodniony z Zamawiającym, 

o okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać 

jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia 

długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia 

powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

o zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi 

parametrami minimalnymi: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; 

przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 

5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna 

bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: 

odporna na UV) 
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o urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, 

informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono 

zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, 

zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać 

możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. 

Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z 

urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość 

zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu 

bieżących parametrów pracy instalacji. Zamawiający wymaga montażu systemu 

monitorującego zapewniającego dostęp do danych charakterystycznych dla 

falowników (takich, jak całkowita i dzienna ilość wyprodukowanej energii, czas pracy, 

temperatura wewnętrzna, całkowita moc pozorna, bierna i czynna, współczynnik 

mocy, częstotliwość napięcia, prąd, napięcie) 

o poza montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy również wykonać 

nową instalację odgromową budynku, chroniącą obiekt i wraz z instalacjami przed 

wyładowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej należy dobrać 

zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie 

elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 

moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia 

poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami 

przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować 

należy sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku 

odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub 

pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, 

dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami 

przepięć typ I) 

o Wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych 

instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i 

bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie 

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 
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istniejące pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być 

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody.  

− Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji zamówienia.   

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

− Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  

całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

− Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej powinien zweryfikować odległości 

masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla uniknięcia niepożądanej 

koncentracji cienia. 

− Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 

− Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z 

Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 

poz. 1385 z późn. zm.) oraz doprowadził do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez 

dystrybutora energii elektrycznej. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia 

dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 
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1.2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 

Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji nowych 

urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych podczas rozbiórek, a 

niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i sufitów, a następnie zagruntował i 

pomalował co najmniej dwukrotnie całą powierzchnię ścian wewnętrznych i sufitów w budynku 

szkoły. Podczas malowania należy pamiętać o wykonaniu bezbarwnych lamperii na klatkach 

schodowych i korytarzach. Mogą być one wykonane z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu 

lakieru lamperyjnego bezbarwnego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku 

prowadzonych prac fragmentów chodników, trawników, dróg dojazdowych itp. 

Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykończeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i 

będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
W związku z przebudową i termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w 

Stanominie nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do obowiązków 

Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-

montażowymi należy jednak wykonanie wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w 

szczególności: odbudowanie i wierne odtworzenie dróg, chodników, wykonanie opasek wokół 

budynku, odtworzenie trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po zakończeniu 

robót w tym wywóz i utylizacja odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
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Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
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− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

− listę dostarczonych części zamiennych, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 

− rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

− pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

− instrukcje BHP i ppoż. 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 
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− opis ustawień, 

− opis postępowania podczas awarii, 

− charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i 

systemów, 

− zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty 

należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.13 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość określoną w 

Umowie. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.14 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

oraz trwający rok szkolny (odbywające się lekcje) prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy 

pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej i w porozumieniu z Zarządcą 

budynku (Dyrekcją Szkoły). 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja, a stosowne oświadczenie w tym 

zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) 
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− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022  

poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 
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− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z późn. 

zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021  

poz. 1990) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN 

1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod. 

Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 
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− PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru. 

− PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 

Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

− PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-

4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

− PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

− PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

− PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ 

NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe 

− PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010  / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010  / 

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-

1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-

11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

− PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 / 

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe 
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− PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

murowane – Wymagania i badania 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

− PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

− PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc 

cieplną 

− PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania 

− PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

− PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez 

grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

− PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania 

− PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 
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− PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania 

− PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

− PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

− PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- 

Wymagania 

− PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 

− PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą 
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− PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii 

do ogrzewania 

− PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych 

− PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego 

− PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i 

badania 

− PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 
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− PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 
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− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 
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− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą obszaru obejmującego przedmiotową 

inwestycję i stanowi ona załącznik do PFU. Uzyskanie wszelkich innych niezbędnych map, w tym do 

celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy 

uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie oraz informuje, że 

badania takie nie powinny być konieczne do prawidłowego zrealizowania zakresu prac objętych 

przedmiotowym Zamówieniem. Jeżeli Wykonawca uzna, że badania takie są niezbędne do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania podstawowego zakresu prac to należy je ująć w cenie 

ofertowej oraz bezwzględnie wykonać przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie nie 

znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W 
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związku z tym przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych obiektu nie wymaga uzgodnień z 

konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do termomodernizacji budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych w 

istniejącym budynku. Pozostałe prace dotyczące wymiany modernizacji instalacji wewnętrznych będą 

wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z użyciem 

materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu 

inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości 

do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast 

emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie 

wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie 

również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia przegród 

zewnętrznych, modernizacji instalacji oraz instalacji oświetlenia  zmniejszone zostanie wprowadzanie 

do środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza  

i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
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2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada inwentaryzację architektoniczną budynku i zostanie ona 

udostępniona wybranemu Wykonawcy. 

 
 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Stanominie jest 

aktualnie przyłączony do wszystkich wymaganych mediów. Z uwagi na zmianę źródła ciepła na 

pompę ciepła może być konieczne zwiększenie mocy zamówionej lub wykonanie nowego przyłącza 

energetycznego. W takim przypadku do obowiązków Wykonawcy należy złożenie stosownego 

wniosku w imieniu Zamawiającego i uzyskanie nowych warunków oraz wykonanie na ich podstawie 

nowego przyłącza energetycznego. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 
− Kopia mapy zasadniczej 

− Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna budynku szkoły w Stanominie 

 
 
 


