Fundusze : Unia Europejska
Europejskie E;‘lﬁzg ospolita e Pomorze Europejs-kli:Fandus.:
Program Regionalny - % Zachodnie Rozwoju Regionalnego

(WZOR) Zatqcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr ... /2020

o wykonanie robdt budowlanych, zawarta w dniu .......cccoceeevieeeenneenn. w Biatogardzie pomiedzy:
Gming Biatogard

ul. Wileriska 8

78 - 200 Biatogard

zwang w dalszej tresci umowy "Zamawiajgcym" reprezentowang przez:

wadjta Jacka Smolinskiego

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” inwestycje drogowa pod nazwa: ,Budowa drogi dla roweréw na terenie Gminy
Biatogard”, zwang dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) -
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy. (zatacznik nr 1 i nr 2).

3. Przedmiot umowy jest podzielony na dwa etapy:

1) Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy) oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen
wynikajgcych z zakresu projektu

2) Etap Il: - wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa oraz

normami.
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Wymagania dla Przedmiotu Umowy, w zakresie dokumentacji projektowej (Etap 1), zostaty
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w Rozdziale IVOpis przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje narady techniczne w Urzedzie

Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujgce stan zaawansowania i sposdb

rozwigzywania elementdw robdt, ktére beda realizowane. Wszystkie materiaty wyjsciowe,

uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
mu w tym celu stosownych upowaznien. Z narady zostanie sporzgdzony protokét przez

Wykonawce i podpisany przez wszystkie strony. Wzdér protokotu w terminie 7 dni od

podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu celem akceptac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) Projekt Wstepny sporzadzony w oparciu o PFU i uzgodnienie go z Zamawiajagcym — 3
egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektroniczne;j.

2) Projekt budowlany opracowany w oparciu o uzgodniony przez Zamawiajacego Projekt
Wstepny w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 — 6 egzemplarzy w wersji papierowe] + 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej.

3) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji robdt. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdétowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez w programie funkcjonalnouzytkowym - 6 egzemplarzy w
wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektroniczne;j.

4) Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5) Dokumentacje powykonawczg (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna, dokumentacja
projektowa zawierajgca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot) — 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej.

Dokumenty wskazane w ust. 6 pkt. 1),2),3) muszg zastac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z wersjg papierowg tj. zawieraé

zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
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Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci
papierowej z odpowiednim podziatem na branze.
Wymagania dla przedmiotu umowy, w zakresie realizacji procesu budowlanego, zostaty
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w opisie wymagan Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w programie funkcjonalno —
uzytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach
projektu powinna by¢ zgodna z koncepcjg uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci
odstepstw od stosowania wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Wykonawca, z chwilg uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, zatwierdzenia przez stosowny
organ administracji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej przez Wykonawce i
uzgodnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej, przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacjg projektowg wraz z oswiadczeniem o przeniesieniu na
Zamawiajgcego praw autorskich do przekazywanej dokumentacji w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy, Gmina Biatogard przygotuje i przeprowadzi postepowanie zwigzane z
uzyskaniem nastepujacych dokumentdéw niezbednych do pozwolenia na budowe:

1) karte informacyjng przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

2) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Integralng czesScig umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zatgczniki do Umowy,

2) Oferta Wykonawcy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatdow i za pomocg sprzetu

dostarczonych przez Wykonawce.
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§3
Terminy realizacji umowy
1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastgpi najpdzniej 7 dni po dniu
podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy: 31.12.2021r.

w tym:

Etap I: - wykonanie Dokumentacji projektowych i wydanie ich Zamawiajgcemu wraz ze stosownymi
decyzjami administracyjnymi uprawniajagcymi do wykonania robdt budowlanych objetych zakresem
przedktadanych dokumentacji projektowych badz z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robét budowlanych nastgpi najpdiniej do 31 sierpnia 2020 roku.
Dopuszcza sie przekazywania dokumentacji Zamawiajagcemu etapowo w celu wczes$niejszego
rozpoczecia realizacji robot dla odcinka niewymagajacego uzyskania wszystkich koniecznych dla
innego odcinka uzgodnien/pozwolen.

Etap II: - wykonanie roboét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowana
dokumentacjg w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa — do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3. Za date zakonczenia Etapu | uwaza sie date podpisania protokotu z zatwierdzenia wykonania
zgodnie z umowg dokumentacji projektowej. Datg zakoriczenia wykonania przedmiotu
umowy jest data spisania protokotu odbioru koricowego z wykonania przedsiewziecia bez
uwag.

4. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego
zatwierdzenia przez stosowny organ administracji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej
przez Wykonawce i uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy
(kierownikéw robdt) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa budowlanego. Do oswiadczenia
nalezy dotgczy¢ zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§4
Zmiany umowy

1. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana

postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:
1) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
2) zmiane zakresu Przedmiotu Umowy,

3) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
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4) zmiane terminy/terminéw okreslonych w umowie, a zmiany dokonywane sg w celu

prawidtowej realizacji zadan objetych Przedmiotem Umowy i osiggniecia
zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatow/celow.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w sytuacji,

gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywierac
bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wytacznie tych przepiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong (w tym m.
in. Instytucjami nadzorujacymi, posredniczagcymi, zarzadzajagcymi, partnerami
zaangazowanymi w realizacje projektu, w ramach ktérego realizowany jest Przedmiot
Umowy),

3) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym , a wynikajacych
ze stwierdzenia wad tego programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry go
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy;

4) wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

5) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

6) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-projektowym (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatow, ktore mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Przedmiotu Umowy;
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wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-projektowym warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT;

wystgpig opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegdlnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢ jej
wykonywania;

wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okresSlonych umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

zaistnieje niemoznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
zaistnieje niemozno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy, ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezagcych po
stronie Wykonawcy;

wystgpig opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy;

nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikéow terenu wobec
zgodnych z umowag i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiardw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
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terenu, prowadzenie robdét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,

wzmozony ruch pojazdow i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy).

Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

oferta Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane nie zawierata wskazania czesci,
ktorg na etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czesci
zamoéwienia do realizacji przez podwykonawcéw;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wskazujgc spetnianie warunkédw udziatu w postepowaniu. Zamawiajgcy dopusci
zmiane podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie niemniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;
wykonaweca rezygnuje z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocg podwykonawcy;
wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i
zatgcznikach, ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zatgcznikédw w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapiséw przez strony;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych oséb zaangazowanych w realizacje
umowy, o0séb reprezentujacych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktérych mowa w art. 3571 § 1

Kodeksu Cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty Wykonawcy.

Powyisze okolicznosci stanowia zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej

umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp.

4. Zamawiajgcy moze takze dokona¢ zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy

5.

Pzp.

W przypadku wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane umowy w oparciu o

przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzadzany jest Protokdt koniecznosci z udziatem

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta robét drogowych. W

Protokole zostang okreslone przyczyny zmiany, wskazanie z uwzglednieniem okolicznosci
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okreslonych w ust. 1 czy zmiana umowy ma wptyw na termin wykonania i wynagrodzenie
Wykonawcy .
W przypadku zmian umowy skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawca
sporzadzi kosztorys zawierajgcy obliczenie wynagrodzenia z uwzglednieniem planowanych
zmian umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys rdéznicowy w oparciu o ceny jednostkowe
przyjete w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku
robot, dla ktdrych nie zostaty okreslone w tym Kosztorysie ceny jednostkowe - Wykonawca
obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen robét podobnych zawartych w tym
kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie wiasnej wyceny wedtug cen
$rednich SEKOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, a gdy ich tam nie ma na
podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w ktérym bedg wykonywane
roboty.
Przedtozone przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegajg sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego .
Zamawiajgcy moze nie dokonac rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w
Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacje tych cen
w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe sg wyzsze i odbiegajg w sposéb istotny od
cen rynkowych w kwartale, w ktdrym roboty wynikajgce ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i
4, sg wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zmiany
tych cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych. W szczegdlnosci za
udokumentowanie cen rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych
na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez usrednienie
tych cen.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu stron.
Do uméw w sprawach zamdwien publicznych stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej, chyba ze przepisy
odrebne wymagajg formy szczegdlnej.
§5
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
opracowanego dla Przedmiotu Umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonywanie odbioréw robot ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych zgodnie z
postanowieniami § 7 umowy.

4) Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

5) Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegélnosci:

1) Opracowanie dokumentacji:

a) Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany
bedzie do zastosowania sie do wymagan okreslonych w PFU, dotyczacych czesci projektowe;j i
budowlanej,

b) Do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2) Wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z Umowa,Oferty i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

3) Woyznaczenie kierownika budowy Iub kierownikédw robdt posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

4) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Wykonywanie robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie przedmiotu
zamoéwienia oraz Specyfikacjach Technicznych (ST)

6) Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z terminami okreslonymi w § 3 umowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt opracowac niezbedne projekty tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, wymaganiami
zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia.

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robdt i ich odbiér w zakresie okreslonym w ST.

9) Niezwtoczne, nie pdzniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajgcemu informacji dot.
zgtoszonych szkad.

10) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkéd.
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11) Wykonanie i utrzymanie na witasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow medidow, w tym energii elektrycznej, w okresie realizacji
robét.

12) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robét.

13) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

14) Wydanie Zamawiajgcemu wszystkich atestéw i certyfikatow materiatow i urzadzen.

15) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

16) Dokonywanie objazdéw wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.

17) Do utrzymania w nalezytym stanie (rdwniez poprzez wykonywanie remontéw
czastkowych)nawierzchni drogi oraz petne oznakowanie (czasowe i state), w catym okresie
obowigzywania umowy (w ramach ceny kontraktowej).

§ 5a
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i jego
podwykonawcéw  0sdéb wykonujgcych czynnosci  w zakresie realizacji zamodwienia:
wykonanie robot budowlanych, drogowych, instalacyjnych i montazowych na terenie
budowy, obstuga sprzetu objetych przedmiotem zamdwienia, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodesk
pracy. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie lub
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy)

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w
punkciel czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
b) kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych wymagan polegajg na tym, ze :
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1) Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany, w terminie do 10 dni
(od daty wezwania) do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1 pisemnego osSwiadczenia
Wykonawcy i/lub pisemnych oswiadczen pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce
potwierdzajgcych, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci
poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i
naleznych podatkdw z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczeséniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5b
Tryb akceptacji dokumentacji projektowej

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg i bedzie za nig odpowiedzialny.

2. Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce bedzie obejmowata wszelkie
dokumenty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i
konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajgce uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacje powykonawcza.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do biezgcej kontroli przebiegu prac projektowych.

4. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zobowigzany jest do organizacji narad
technicznych w Urzedzie Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujgce stan
zaawansowania i sposdb rozwigzywania elementow robodt, ktére bedg realizowane. Wszystkie

materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.

11
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Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Z narady zostanie sporzgdzony
protokét przez Wykonawce i podpisany przez wszystkie strony.
Wykonawca w toku sporzgdzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu raportdw z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czesci projektéw.
W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w ztozonym
projekcie w terminie nie dtuzszymniz 7 dni od daty przekazania uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego wielobranzowego projektu
wykonawczego dokonujg jego zatwierdzenia.
Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji.
Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione btedy, pominiecia, niespdjnosci,
niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce w protokole przekazania.
§5c¢

Nadzér i prawa autorskie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér autorski projektu objetego niniejszym
zamdwieniem w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady i usterki.
Nadzor autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w
§10.
Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzér
autorski w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994

r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) w zakresie stwierdzania w
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toku wykonywania robo t budowlanych zgodnosci realizacji robo t z dokumentacjg oraz
uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji.
Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu bedzie sprawowat nadzér
autorki.
Nadzor autorski bedzie obejmowat pobyty na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz
opracowywanie niezbednych opinii w celu rozwigzania problemoéw technicznych w trakcie
realizacji robé6t, w kazdej uzasadnionej sytuacji.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a) wykonywania projektéw zamiennych,

b) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacja budowlang watpliwosci

powstatych w toku realizacji robét,

¢) niezwtocznego wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej;

Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majgtkowych osdéb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktére mogtyby spowodowacdodpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy
nie bedag przystugiwaty autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wéwczas jest
zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu Zamawiajgcemu przekazac¢ petnomocnictwa do
korzystania z praw od oséb, ktérym te prawa przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o
wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu oraz
niewypfacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 10,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatac;ji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z po z n. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploataciji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowe]j (kserowanie, skanowanie), technikg drukarskg,
reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technikg cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych

dokumentacje utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do
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pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego
lub podmiotéwupowaznionych przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji
na serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji publicznej,
obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okres lony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) korzystania na wtasny uzytek, w szczegdlnosci do wykonania na ich podstawie robot
budowlanych, remontowych i eksploatacyjnych;
5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,
Zamawiajgcy nabywa prawa majatkowe autorskie w zakresie niewykraczajgcym poza
zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacje i eksploatacje przedmiotu zamdwienia
wytgcznie na wiasny uzytek.
Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami
dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne
protokoty odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia
na wiasny uzytek. Przenoszenie praw bedzie nastepowato sukcesywnie wraz z kroczgcymi
ptatnosciami w ww. zakresie prac.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujagcych mu lub osobom od niego
zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w
sposdb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca
upowazniakazdorazowo, wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do
wykonywania przystugujagcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania twdrczych przerébek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w

zakresie usuwania wad dokumentacji.
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13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.

14. Strony ustalajg, ze wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do
dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnych czesci, przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

15. W przypadku rozwigzania niniejszej umowy Dokumentacja projektowa pozostaje wtasnoscig
Zamawiajgcego.

§6
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowg, tak dtugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania i kierowania robotami osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ — wskazane
w wykazie oséb ztozonym razem z ofertg. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (osoby te musza posiadaé¢ minimum takie
uprawnienia oraz doswiadczenia jak osoby wskazane w wykazie).

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb kierujgcych robotami
budowlanymi , o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania budowa
innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

§7
Odbiory
1. Strony przewidujg nastepujgce czesciowe odbiory rozliczeniowe:
1) odbidr | etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowej,
2) odbidr Il etapdw dotyczgcych wykonania robét budowlanych.
W celu umozliwienia jednoczesnej realizacji obu w/w etapow jednoczesnie (np. dla dwdch odrebnych
odcinkow wymagajgcych innych zatwierdzen administracyjnych) dopuszcza sie inny podziat etapdw

pod warunkiem ich uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié na piSmie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru prac wykonanych w poszczegdlnych etapach.
Niezaleznie od zapiséw ust. 2 wykonawca zobowigzuje sie powiadomié na piSmie Inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego.

W terminie wykonania | etapu wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru przedkfadajac
kompletng dokumentacje projektowg oraz decyzje stosownego organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o
gotowosci wykonanych robét budowlanych do odbioru czesciowego/korcowego, sktadajgc
jednoczesnie nastepujgce dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.
266 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy;

3) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki badan,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi normami w tym zakresie - tylko w
przypadku odbioru korcowego

5) kosztorysy powykonawcze, oddzielnie dla robét kwalifikowanych i robdt
niekwalifikowalnych - zatwierdzone przez Inspektora.

6) Mapy geodezyjne powykonawcze — w przypadku odbioru koricowego,

Czynnosci odbiorowe robdt budowlanych bedg sie rozpoczynaty w nastepujgcych terminach:
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystgpig do odbioru koricowego w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o ktérym mowa w ust. 1 oraz
ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb i na zasadach, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Niedotgczenie wszystkich wymaganych przez

Zamawiajgcego dokumentdow bedzie uznane za brak zgtoszenia robét do odbioru.

16



10.

3.

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie E;?Scég ospolita e Pomorze Europejs-kli:Fandus.:
Program Regionalny - % Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Datg zakonczenia robdt bedzie dzied zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego robdét bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia
nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w ciggu 21 dni od dnia przystgpienia do
odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbidr zostanie
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, a nastepnie niezwtocznie ponownie przystapi do procedury odbioru.
Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego dokonania odbioru bez wad
istotnych traktuje sie jako zwtoke Wykonawcy, jesli nastgpi przekroczenie terminu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2.
§8

Nadzér inwestorski
Zamawiajacy, ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a
w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy zgodnie z warunkami umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat w granicach udzielonego przez
Zamawiajgcego upowaznienia . Upowaznienie to nie obejmuje prawa do sktadania w imieniu
Zamawiajgcego oswiadczen zwigzanych ze zmiang Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Dokumentacji projektowej oraz innych warunkéw Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, Dokumentacji projektowej lub wykonania
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zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci Robdt lub w inny sposdb
powodujgce wzrost lub zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Personel petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: .............ccceeee ..., pOsiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej upr. bud. nr: ......ccoceeeeeererinnenee. ;ktory jest

uprawniony i zobowigzany do dziatania w zwigzku z realizacja budowy w granicach
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia projektanta w 0sobie: ........cccceevvviienevivncccce, , posiadajgcego
uprawnienia do projektowania w branzy drogowej upr. nr: ....................

§10
Wynagrodzenie, ptatnosci

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy tgczne
wynagrodzenie W WYSOKOSCI ..cococeecierieiiiie ettt e zt netto (stownie:
.................................................................................... ) plus nalezny podatek VAT (na dzien

zawarcia umowy ......%), co tgcznie stanowi kwote brutto: .............cccccceenene zt (stownie

........................................................................................ ).

za wykonanie dokumentacji projektowej za cene ryczattowa brutto (tacznie z podatkiem
VAT): e zt, stownie: .., ztotych, cena netto
......................................... Zt, VAT e, 2t 2 CZEBO:

za wykonanie petnego zakresu robét budowlanych za cene ryczattowa brutto (facznie z

podatkiem VAT): e zt,

18



Fundusze Rzeczpospolita

E ki i Unia Europejska
uropejskie Pomarze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska % Zachodnie Rozwoju Regionalnego

L (01T =T ztotych, cena netto

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy z wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w § 4 umowy
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
dokumentacji projektowej oraz wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty, tacznie z
kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Podstawag do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest opracowanie pn.
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilosci robét wynikajace z tego
opracowania, ktére majg charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce na kwote, o ktérej mowa w
ust. 1. Faktury czesciowe mogg zosta¢ wystawione po dokonaniu odbioru dokumentac;ji
projektowej, oraz w 2020r. i 2021r. po wykonaniu minimum 20% zakresu robot
budowlanych, faktura kor\cowa po dokonaniu odbioru korcowego robdét. Odbiory czesciowe
beda realizowane w okresie minimum dwumiesiecznym. Wraz z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie petnej
kwoty wynikajagcej z realizacji umowy w tym wyszczegdlnienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej za wykonanie robodt
budowlanych bedzie protokét odbioru bez wad istotnych, w przypadku odbioru robdt
budowlanych, sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W protokole
zostanie wyszczegdlniona kwota nalezna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Warunkiem wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy objetej
fakturami bedzie:

1) nalezyte wykonanie zakresu rzeczowego rozliczanej czesci robét przewidzianego w

Harmonogramie , potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru,
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2) zataczenie do faktury zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw robét, dostaw i ustug wykonujgcych rozliczang czes$¢ robot
wraz z:

i. kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na ich rzecz, z tytutu
faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci lub

ii. pisemnymi oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ze ich roszczenia odpowiednio wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt, dostaw i ustug na
podstawie umoéw o podwykonawstwo sg zaspokojone, sporzadzonymi
wedtug stanu na dzien ich odbioru.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw , o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 2 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty - w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego posiadajgcego stosowne uprawnienia. Za
date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego w ztotych polskich przelewem na
wskazane Konto WYKONAWCY NF......eeiiieiiiiiiiiiiiiiieeee e e e eeeireeee e e e e e e e e e snnraeeseea e

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamowienia

ulegnie zmianie.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na dokumentacje projektowg i peten zakres
robot objetych niniejsza umowa wraz z zainstalowanym sprzetem i urzgdzeniami na okres
......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdt bez wad
istotnych.

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty oraz wszelkie prace, w tym roboty
budowlane wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, udzielona jest na okres
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w okresie
rekojmi, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczeristwo
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§12
Umowy z podwykonawcami

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcédw nastepujgce roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam, za
wyjatkiem robdét w zakresie okresSlonym w ust.1., ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/6w w tym tych, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu, okreslonych w SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu okreslonych w SIWZ, wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 ust. 1 i 2 z wyjatkiem przypadku, gdy Wykonawca jest w opdznieniu z
wykonaniem umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera ustalenia aby podstawe do wystawienia faktury stanowit
protokdt odbioru robdt przez Wykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowann dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

6) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla nich mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z

Podwykonawcg, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza, ze nie wywiera zadnych skutkow

wobec Zamawiajgcego i powoduje natozenie kary na Wykonawce okreslong w § 15 ust. 1 pkt 6).

7.

10.

11.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
uUmMowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Nie podlegajag wymienionemu na wstepie obowigzkowi, rowniez umowy o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy dotyczgce materiatéw sktadowych mas
bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
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poinformuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo
dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe
naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .......ccccevevervennen. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ..o,
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie
30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli, z uwagi na przedtuzenie terminu realizacji umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

lub w formie poreczenia, wygastoby przed uptywem przedtuzonego terminu realizacji
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umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem takiego
zabezpieczenia przedstawi Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/poreczenie
lub wptaci odpowiednie zabezpieczenie w gotowce.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na bezposrednie potracenie przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia wszelkich naleznosci powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie zgodnym
z Przedmiotem Umowy na czas realizacji robét objetych umowa na kwote réwng co najmniej
cenie oferty Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach i mieniu znajdujacych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy.
Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1) jest zobowigzany do przedtoienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o
ktédrym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robdét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktdry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w
okresie realizacji umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zaptaty raty
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1.

§15
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Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy (termin rozpoczecia okreslono
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w zakonczeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
ze specyfikacjg techniczng wykonania o odbioru robdt oraz uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowe — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za kazdy dziert zwtoki w odniesieniu do terminu, o
ktdrym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy;

za zwioke w terminowym wykonaniu robdét budowlanych (termin wykonania
okreslono w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1,

za wykonywanie robot objetych Przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz podwykonawca* zaakceptowany przez Zamawiajgcego® —
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich robdét,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w §10 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00zt
za kazdy taki stwierdzony przypadek

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy taki stwierdzony

przypadek.

2. Za kaidorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych przez

Zamawiajgcego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace — w

wysokosci 1 tysigc ztotych od kazdej osoby.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§16

Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:

1)

2)
3)

zbywac

umowy,

na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

zawierac innych umow, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

zawiera¢ umoéw zastawu i innych uméw zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§17

Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 i opdznienie wynosi
wiecej niz 7 dni,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i przerwa w jego wykonywaniu trwa duzej niz 14 dni ,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu— odstgpienie od umowy - w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zamdwienia, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego, niniejszg umowgq lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego oraz dwukrotnie natozona zostanie kara na
Wykonawce o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 8,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego nastgpi
zajecie jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy w tym wierzytelnosci

naleznych od Zamawiajgcego.
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6)

7)

8)
9)

Wykonawca nie przedtozyt umdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 14 ust. 1, w
terminie okreslonym w § 14 ust. 3.

wystgpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 2.

Zwtoka w wykonywaniu poszczegdlnych etapéw umowy wynosi ponad 14 dni.
Zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Pzp. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania

przyczyny, odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej - pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia - oraz uzasadnienia. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach bedgcych podstawg odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie
robat,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub
przerwania robot. Niezgtoszenie przez Wykonawce odbioru robét w tym terminie
oznaczy, ze protokdt, o ktéorym mowa w § 17 ust. 4 pkt 4 sporzadzi sam Zamawiajgcy
i bedzie to protokot wigzacy dla Wykonawcy;

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Zamawiajgcego i

opracowany na jego podstawie kosztorys w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie
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opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej stanowié¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Warunki wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy objetej
fakturami okreslono w § 4 ust. 8 umowy.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 2 niniejszego
ustepu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§19
Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwanego dalej

,Whnioskiem” w przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust.

5 ustawy Pzp, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce

niniejszej umowy tj. zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez

Strony aneksu, po wejsciu w zycie przepisow bedgcych podstawg ztozenia Wniosku.

Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia ztozenia Zamawiajgcemu

whiosku wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentéow Zrédtowych,

uzasadniajgcych zmiane umowy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany

Wynagrodzenia” nalezy rozumiec:
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1) sume wazrostu kosztéw Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace biorgcych udziat w
realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w Zzycie zmiany, czesci
Umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie
przepisoéw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz peten etat albo
2) sume wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajgcych ze wzrostu minimalnej stawki
godzinowej pracownikéw, oséb wspdtpracujgcych — ,przyjmujgcych zlecenie lub
Swiadczacych ustugi”, w rozumieniu ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2018 r.
poz. 2177 z pdin. zm.) biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejscie w zycie zmiany, czesci Umowy, do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajgcych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci umowy przy zatozeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.
W przypadku zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcédw postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumiec¢ sume wzrostu kosztéw realizacji umowy wynikajacg z wptat
do PPK przez podmioty zatrudniajgce, uczestniczace w realizacji umowy. Ustalenie wartosci
tych kosztdw nastgpi przez weryfikacje dokumentéw zrédtowych przedstawionych przez
Wykonawce.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, do Wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajgcych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do oswiadczenia Wykonawca
winien dofaczy¢ ksiegowe dokumenty Zzrodtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany umowy. Badanie dokumentéw Zrddtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwad
dtuzej niz 14 dni.
§20
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Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje do

wiadomosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce jest
Zamawiajacy;

udostepnione przez Wykonawce dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

odbiorcami danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej umowy bedg podmioty uczestniczace w postepowaniu zmierzajgcym do
zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamdwienia, a nastepnie jej realizacji, a
takze podmioty przeprowadzajgce kontrole wykonania umowy i wypetniania przez
Zamawiajgcego jego obowigzkdéw zwigzanych z jej realizacjg;

dane osobowe udostepnione przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy
przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celéw realizacji niniejszej
Umowy oraz do celéw archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa;

kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostepnione na
podstawie niniejszej umowy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do
nich, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takze prawie do
przenoszenia danych;

kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostepnione na
podstawie niniejszej umowy ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego;

podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze poinformowat osoby, ktérych dane osobowe zostang przez niego

udostepnione na podstawie niniejszej Umowy, a takze w postepowaniu zmierzajacym do jej

zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz dysponuje zgodg tych oséb na przetwarzanie

ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby wykonania niniejszej

umowy Zamawiajgcemu.

3. Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosuja w swojej dziatalnosci rozporzadzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie

ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).
§21
Przechowywanie dokumentacji

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia ogdlnego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiajgce wspélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposdb zapewniajacy dostepnosé,
poufnosc i bezpieczeristwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania

dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy

powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.

3. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacja

przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

4. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo kopii

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych

nosnikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub

zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktéorym mowa w ust. 1 lub 2,

wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania

dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminem miesigca przed

zmiang tego miejsca.

§22
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1. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

1)
2)
3)
4)

zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
zmiane zakresu Przedmiotu Umowy,
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

zmiane terminy/terminéw okreslonych w umowie, a

Zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych Przedmiotem Umowy i

osiggniecia zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatéw/celéw.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w sytuacji,
gdy:

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy powodujgca, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej
postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepisdw musi wywiera¢ bezposredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytgcznie tych przepiséw
umowy, do ktdérych sie odnosi;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong (w tym m. in. Instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczgcymi, zarzadzajgcymi, partnerami zaangazowanymi w realizacje
projektu, w ramach ktérego realizowany jest Przedmiot Umowy),

wystgpi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w programie funkcjonalnouzytkowym , a wynikajacych ze stwierdzenia wad tego
programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry go przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym Przedmiotu Umowy;

wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-projektowym (w  szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w
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Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

7) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-projektowym  warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych;

8) przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT;

9) wystapig opdinienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagce z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegodlnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢ jej
wykonywania;

10) wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Fakt ten musi
zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

11) zaistnieje niemoznos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

12) zaistnieje niemoznos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy;

13) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy, ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy;

14) wystgpig opdzinienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy;

15) nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

16) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikéw terenu wobec zgodnych
z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie prac

przygotowawczych, pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia terenu,
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2)

3)
4)

5)
6)

7)
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prowadzenie robdét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego, wzmozony
ruch pojazdow i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy).

Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
oferta Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane nie zawierata wskazania czesci, ktérg na
etapie realizacji zamdéwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czesci zamdwienia do realizacji przez
podwykonawcéw;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wskazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. Zamawiajgcy dopusci zmiane podwykonawcy
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
niemniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
przez dotychczasowego podwykonawce;

wykonawca rezygnuje z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocg podwykonawcy;

wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie i zatgcznikach,
ktorych nie mozna usungc¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy i zatgcznikdw w celu jednoznacznej interpretacji ich zapiséw przez
strony; 5) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych oséb zaangazowanych w realizacje umowy,
0sob reprezentujacych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktérych mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu
Cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy. Powyzisze
okolicznos$ci stanowig zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej
umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Zamawiajgcy moze takze dokonac zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Ustawy.
W przypadku wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane umowy w oparciu o
przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzadzany jest Protokdét koniecznosci z udziatem
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta robdt drogowych. W
Protokole zostang okreslone przyczyny zmiany, wskazanie z uwzglednieniem okolicznosci
okreslonych w ust. 1 czy zmiana umowy ma wptyw na termin wykonania i wynagrodzenie

Wykonawcy .
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W przypadku zmian umowy skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawca
sporzadzi kosztorys zawierajacy obliczenie wynagrodzenia z uwzglednieniem planowanych
zmian umowy. Wykonawca sporzgdza kosztorys rdznicowy w oparciu o ceny jednostkowe
przyjete w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku
robot, dla ktérych nie zostaty Zat. nr 8 do SIWZ — Projekt Umowy, okreslone w tym Kosztorysie
ceny jednostkowe - Wykonawca obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen
robot podobnych zawartych w tym kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie
wtasnej wyceny wedtug cen srednich SEKOCENBUD dla wojewdédztwa zachodniopomorskiego,
a gdy ich tam nie ma na podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w ktérym
beda wykonywane roboty.

Przedtozone przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegajg sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy moze nie dokonac¢ rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w
Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacje tych cen
w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe sg wyzsze i odbiegajg w sposdb istotny od cen
rynkowych w kwartale, w ktérym roboty wynikajgce ze zmian , o ktérych mowa w ust. 3 i 4,
sg wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru inwestorskiego dokona zmiany tych
cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych. W szczegdlnosci za
udokumentowanie cen rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych
na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez usrednienie
tych cen.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do

tego przedstawicieli obu stron.

§23

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat witasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zawiera 33 strony ponumerowane i parafowane.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy z dnia .................

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy,

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Zatacznik Nr 4 do umowy Nr..........

Oswiadczenie Wykonawcy
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Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci finansowych
w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
dostawco w i ustugodawco w, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/nasza zgodg i wiedzg
prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ........ccccceeeeeennn. Z dNia e, na

realizacje zamowienia pn. ,,Budowa drogi dla rowerdow na terenie gminy Biafogard”

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,

dostawcow i ustugodawcédw opisanych nizej:

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)

Zatacznik Nr 5 do umowy Nr..........

Oswiadczenie Podwykonawcy
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Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy - firmy e z/s ul.
.......................... ) ereeeTeees teeesrreesseseesneeeeneeenneeeenen, F€AlIZUJQCEJ Zambwienie pn. ,,Budowa drogi dla
rowerow na terenie gminy Biatogard”w ramach umowy nr ........c.ccccceeeveveeennnn. zdnia ...coeeeeeeeeeenn. r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), zewyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej*
firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytutu realizacji umowy nr
.................................... z dnia ....cccceeeeenee.. zawartej pomiedzy moja/nasza* firmg (jako
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg / ustugodawcg/dostawca®), a ..ccccccevvveereenreecneenneenee. , ktéra

to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ......................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)
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