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UMOWA nr IZPiPGN.272.33.2020

o wykonanie rob6t budowlanych, zawarta w dniu 02.09.2020r. w Biatogardzie pomiedzy:
Gming Bialogard

ul. Wilenska 8

78 - 200 Bialogard

zwang w dalszej tresci umowy "Zamawiajacym' reprezentowang przez:
Wajta Jacka Smolinskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Izabeli Czaplejewskiej

A

Przedsigbiorstwo Robdt Inzynieryjnych ,,Prin” Jacek Zadka

ul. Le$na 20

78-132 Grzybowo

zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawcg'', reprezentowanym przez: Jacka Zadka

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” inwestycje drogowa pod nazwa: ,,Budowa drogi dla roweréw na terenie
Gminy Bialogard”, zwang dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i w spos6b zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym  (PFU) oraz  Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkow
Zamowienia (SIWZ) - stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy. (zalacznik nr 1
i nr 2)oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy.

3. Przedmiot umowy jest podzielony na dwa etapy:

1) Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany, wykonawczy) oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien

1 zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu
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2) Etap II: - wykonanie rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie
z opracowang dokumentacja w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa
oraz normami.

. Wymagania dla Przedmiotu Umowy, w zakresie dokumentacji projektowej (Etap I,

zostaly okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia w Rozdziale IV Opis przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje narady techniczne w

Urzedzie Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujace stan zaawansowania i

spos6b rozwigzywania elementéw robdt, ktore beda realizowane. Wszystkie materialy

wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowazniefi. Z narady zostanie

sporzadzony protokét przez Wykonawce i podpisany przez wszystkie strony. Wzor

protokolu w terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu celem akceptacji.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i przekazaé Zamawiajgcemu:

1) Projekt Wstepny sporzadzony w oparciu o PFU i uzgodnienie go z Zamawiajgcym
— 3 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektroniczne;.

2) Projekt budowlany opracowany w oparciu o uzgodniony przez Zamawiajacego
Projekt Wstepny w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 — 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 2
egzemplarze w wersji elektroniczne;.

3) Dokumentacj¢ wykonawczg dla celow realizacji robot. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w programie funkcjonalno-
uzytkowym - 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji
elektroniczne;j.

4) Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i

wytycznymi oraz ze zostatla wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma shuzy¢.
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5) Dokumentacje powykonawcza (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna,
dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot) — 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2
egzemplarze w wersji elektroniczne;.
Dokumenty wskazane w ust. 6 pkt. 1),2),3) muszg zastaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z wersja papierows tj.
zawiera¢ zachowang kolejno$é stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z
umows, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.
Wszystkie opracowania powinny byé wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci
papierowej z odpowiednim podziatem na branze.
Wymagania dla przedmiotu umowy, w zakresie realizacji procesu budowlanego,
zostaly okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w opisie  wymagan
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno — uzytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Nowa infrastruktura
wytworzona w ramach projektu powinna by¢ zgodna z koncepcjg uniwersalnego
projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan prawnych
w zakresie  dostepnosci dla 0s6b ‘z niepetnosprawnoscig wynikajgcych 7
obowigzujacych przepisow budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych
przez. Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w
nich wystepujacych istotnych rozbiezno$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Wykonawca, z chwilg uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, zatwierdzenia przez
stosowny organ administracji architektoniczno-budowlanej sporzgdzonej przez
Wykonawce i uzgodnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej, przekaze
Zamawiajacemu kompletna dokumentacjg projektowa wraz z o$wiadczeniem o
przeniesieniu na Zamawiajacego praw autorskich do przekazywanej dokumentacji w

zakresie okreslonym w niniej szej Umowie.
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15. Zamawiajacy, Gmina Biatogard przygotuje 1 przeprowadzi postepowanie zwigzane Z
uzyskaniem nastepujgcych dokument6éw niezbgdnych do pozwolenia na budowe:
1) karte informacyjna przedsigwzigcia Wwraz Z uzyskaniem decyzji 0
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia,
2) decyzjg 0 Jokalizacji inwestycji celu publicznego,
16. Integralng czg¢scig umowy s3 nastepujace dokumenty:
1) Zataczniki do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy.
§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie W calosci z materialow i za pomocg sprzgtu

dostarczonych przez Wykonawcg.

§3
Terminy realizacji umowy
1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastgpi najpozniej 7 dni
po dniu podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy: 30 maj 2022 r.

w tym:

Etap I: - wykonanie Dokumentacji projektowych 1 wydanie ich Zamawiajagcemu wraz ze
stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniaj acymi do wykonania robot budowlanych
objetych zakresem przedktadanych dokumentacji projektowych badz z zaswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robo6t budowlanych nastapi najp6zniej do 31
grudnia 2020 roku. Dopuszcza si¢ przekazywania dokumentacji Zamawiajacemu
etapowo w celu wezesniejszego  rozpoczgcia realizacji robot dla odcinka
niewymagajacego uzyskania  wszystkich koniecznych dla  innego odcinka
uzgodnien/pozwolen.
Etap II: - wykonanie robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacja w tym PFU i odpowiednimi przepisami prawa — do dnia 30 maja 2022 roku.
3. Za date zakonczenia Etapu I uwaza si¢ date podpisania protokotu z zatwierdzenia
wykonania zgodnie z umowg dokumentacji projektowej. Datg zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy jest data spisania protokotu odbioru koficowego z wykonania

przedsigwziecia bez uwag,.
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4. W terminie 3 dnj roboczych od daty uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego,

prawomocnego zatwierdzenia przez stosowny organ administracji architektoniczno-

budowlane; sporzadzonej przez Wykonawce i uzgodnionej przez Zamawiajgcego

dokumentacji technicznej  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikéw robét) zgodnie z art.

41 ust. 4 pkt 1 prawa budowlanego. Do o$wiadczenia nalezy dotgczy¢ za$wiadczenie,

0 ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§4

Zmiany umowy

1. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana

postanowief umowy w stosunku do tregci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

1) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

2) zmiang zakresu Przedmiotu Umowy,

3) zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub

4) zmiang terminy/termindw okreslonych w umowie, a zmiany dokonywane sg w
celu prawidlowej realizacji zadan objetych Przedmiotem Umowy i osiggniecia

zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatow/celdw.

2. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawecy jest mozliwa w

Sytuacji, gdy:

1Y)

2)

3)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy powodujaca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych
przepiséw musi wywieraé bezposredni wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy i
moze prowadzi¢ do modyfikacji wylacznie tych przepisow umowy, do ktérych sie
odnosi;

koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach zawartych pomi¢dzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong (w
tym m. in. Instytucjami nadzorujgcymi, posredniczgcymi, zarzgdzajgcymi,
partnerami zaangazowanymi w realizacj¢ projektu, w ramach ktérego
realizowany jest Przedmiot Umowy),

wystapi  konieczno$¢  zrealizowania Jakiejkolwiek czesci robét, objetych
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,

materialowych lub technologicznych, niz wskazane w programie funkcjonalno-

S

}
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4)

5)

6)

7)

8)

9

uzytkowym , a wynikaj acych ze stwierdzenia wad tego programu lub zmiany stanu
prawnego W oparciu, O ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Jub wykonaniem nienalezytym
Przedmiotu Umowy;

wystapia okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ W
chwili zawarcia umowy;

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji;

wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajace W sposéb istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-projektowym (w szczegblnosci w oparciu o dokonane
badania geologiczne/geotechnicznc) warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktoére mogg skutkowa¢ w  S$wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace W sposob istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-projektowym warunki terenu budowy, w szczegdlnosci
dotyczace zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych;

przewiduje  sig mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT;

wystapia opdznienia W realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z dziatania sity
WYZSZ€j, uniemozliwiajacej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami w szczegolnoscei, kiedy wystapienie silty wyZsze) ma bezposredni

wplyw na terminowos¢ jej wykonywania;

10) wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych ~ warunkow atmosferycznych, jezeli

konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za

/)
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ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony

Zamawiajacemu i musi zostac¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

11) zaistnieje niemozno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy;

12) zaistnieje niemozno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania rob6t lub nakazuje wstrzymanie rob6t z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy;

13) wystapiag op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy, ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy;

14) wystapig opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opO6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

15) nastapi odmowa wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

16) nastapi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikow terenu
wobec zgodnych z umows i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np.
prowadzenie prac przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek
geologicznych, zajecia terenu, prowadzenie robot budowlanych, praca sprzetu
budowlanego i transportowego, wzmozony ruch pojazdéw i os6b zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy).

3. Ponadto przewiduje sic mozliwo$¢ dokonania zmian w zawarte] umowie w sytuacji,
gdy:

1) oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierala wskazania
czgsei, ktérg na etapie realizacji zamdwienia zamierza on powierzy¢
podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawarte]
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, tj. powierzenia czesci zaméwienia do realizacji przez

podwykonawcéw;
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2) zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opieral
sic wskazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy
dopusci zmiang podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie niemniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawcg;

3) wykonawca rezygnuje Z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocg
podwykonawcy;

4) wynikng rozbieznosci lub niej asnodci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie i
zatacznikach, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zalgcznikow w
celu jednoznacznej interpretacji ich zapisow przez strony;

5) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

6) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

7) zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych oséb zaangazowanych w
realizacje umowy, 0sob reprezentujacych strony (w szczegOlnosci choroba,
wypadki losowe, zmiany organizacyjne);

8) zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357" § 1
Kodeksu Cywilnego, w zakresie niezbgdnym do usuniecia razacej straty
Wykonawcy.

Powyisze okoliczno$ci stanowig zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w
zawartej umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp.

4. Zamawiajacy moze takze dokona¢ zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6
ustawy Pzp.

5. W przypadku wystgpienie okolicznosci uzasadniajacych zmiang umowy w oparciu o
przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzagdzany jest Protokot koniecznosci z udzialem
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta robot
drogowych. W Protokole zostang okre§lone przyczyny zmiany, wskazanie z
uwzglednieniem okolicznosei okreslonych w ust. 1 czy zmiana umowy ma wplyw na
termin wykonania i wynagrodzenie Wykonawcy .

6. W przypadku zmian umowy skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia

Wykonawca sporzadzi kosztorys zawierajgcy  obliczenie wynagrodzenia z

8
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uwzglednieniem planowanych zmian umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys
roznicowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w Kosztorysie opracowanym na
podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku robét, dla ktérych nie zostaly
okreslone w tym Kosztorysie ceny jednostkowe - Wykonawca obliczy ceny
jednostkowe na podstawie interpolacji cen rob6t podobnych zawartych w tym
kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie wlasnej wyceny wedtug cen
srednich SEKOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, a gdy ich tam nie
ma na podstawie udokumentowanych cen rynkowych w kwartale, w ktérym bedg
wykonywane roboty.
Przedlozone przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegajg sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego .
Zamawiajacy moze nie dokonaé rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone
w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacje
tych cen w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe sg wyzsze i odbiegajg w
sposob istotny od cen rynkowych w kwartale, w ktérym roboty wynikajgce ze zmian ,
o ktorych mowa w ust. 3 i 4, s3 wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru
inwestorskiego  dokona  zmiany tych cen w celu dostosowania ich do
udokumentowanych cen rynkowych. W szczegolnosci za udokumentowanie cen
rynkowych Strony uznaja zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych na podstawie
rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez usrednienie tych cen.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
Do uméw w sprawach zamowien publicznych stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej, chyba ze
przepisy odrebne wymagajg formy szczegolnej.
§5
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego, opracowanego dla Przedmiotu Umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. ”
9 \
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3) Dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu badz zanikaj acych zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy.

4) Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

5) Dokonanie platnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynno$ci niezbgdnych do
realizacji umowy, w szczeg6lnosci:
Opracowanie dokumentacji:
Wykonawca podczas  realizacji opracowywania dokumentacji projektowe;j
zobowigzany bedzie do zastosowania sie do wymagan okreslonych w PFU,
dotyczacych czgéci projektowe;j 1 budowlanej,
Do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.
Wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowa, Oferta 1
zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikéw robét posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonywanie robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie przedmiotu
zaméwienia oraz Specyfikacjach Technicznych (ST)
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z terminami okreslonymi w § 3 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt opracowa¢ niezbgdne projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia.
Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania rob6t i ich odbidr w zakresie okreslonym w ST.
Niezwloczne, nie pdzniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajgcemu informacji

dot. zgtoszonych szkdd.

10) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkod.

11) Wykonanie 1 utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na

terenic budowy oraz ponoszenie kosztow mediéw, w tym energii elektrycznej, w

okresie realizacji robot.
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12) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na jako$é robét lub termin zakonczenia robot.
13) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach.

14) Wydanie Zamawiajacemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatow i urzadzen.

15) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

16) Dokonywanie objazdéw wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.

17)Do utrzymania w nalezytym stanie (réwniez poprzez wykonywanie remontdw
czgstkowych)nawierzchni drogi oraz pelne oznakowanie (czasowe i stale), w calym
okresie obowigzywania umowy (w ramach ceny kontraktowe;j).

§ Sa
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
jego podwykonawcow  oséb wykonujacych czynnosci  w zakresie realizacji
zamOwienia:  wykonanie rob6t budowlanych, drogowych, instalacyjnych i
montazowych na terenie budowy, obstuga sprzgtu objetych przedmiotem zamdwienia,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bgdg wykonywane samodzielnie Ilub osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnosé gospodarczq w postaci tzw. samo zatrudnienia Jako
podwykonawcy)

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w punkciel czynnodci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnoscei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow;
b) kontroli spetniania przez wykonawce wymagar, o ktérych mowa w art. 29 ust
3a Ustawy, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan.
3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan,

o0 ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankgji z tytutu niespelienia tych wymagan

polegaja na tym, ze :
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1) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany, w terminie do
10 dni (od daty wezwania) do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcey i/lub pisemnych o$wiadczen pracownikow
zatrudnionych przez Wykonawcg potwierdzajacych, ze sa zatrudnieni na podstawie
UMoWy 0 pracg w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia,
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci,
w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych
biezace optacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w 0sob.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy 0 prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek. W przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

Zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5b
Tryb akceptacji dokumentacji projektowej

1. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowa i bgdzie za nig odpowiedzialny.

2. Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce bedzie obejmowala
wszelkie dokumenty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajacego, instrukcje
obstugi i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajace uzyskac wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacj¢
powykonawczg.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych.

4. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zobowigzany jest do organizacji narad
technicznych w Urzedzie Gminy Biatogard (raz w miesigcu), dokumentujgce stan

zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robét, ktére beda realizowane.
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Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Z narady zostanie sporzgdzony protokdt przez Wykonawce i podpisany przez
wszystkie strony.
Wykonawca w toku sporzadzania dokumentacji projektowej zobowiazany jest do
sktadania Zamawiajgcemu raportéw z postgpu prac oraz przekazywania do wgladu
celem akceptacji juz wykonanych czesci projektéw.
W' przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w
ztozonym projekcie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i
przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego projektu. Zamawiajgcy i Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego
wielobranzowego projektu wykonawczego dokonuja jego zatwierdzenia.
Zaakceptowanie dokumentacji projektowe;j, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
przez Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane
jako stwierdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci
oraz jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarahcji i rekojmi za wady
dokumentacji.
Jezeli w dokumentacji projektowe; zostang znalezione blgdy, pominiecia,
niespojnosdei, niewystarczajace informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i
wykonane na ich podstawie roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez
wzgledu na jakakolwiek zgode lub zatwierdzenie dokonane w oparciu 0
postanowienia niniejszego paragrafu.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce
do siedziby Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce w protokole przekazania.
§5c¢

Nadzor i prawa autorskie
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ nadzér autorski projektu objetego niniejszym
zamOwieniem w calym okresie realizacji umowy, jak rdwniez w okresie

7o

obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady i usterki.
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. Nadz6ér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §10.
. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowacé bedzie
nadzér autorski w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) w
zakresie stwierdzania w toku wykonywania robo t budowlanych zgodnosci realizacji
robo t z dokumentacja oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania
rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu bedzie sprawowat
nadzo6r autorki.
. Nadzér autorski bedzie obejmowal pobyty na budowie, w siedzibie Zamawiajacego
oraz opracowywanie niezbgdnych opinii w celu rozwigzania problem6w technicznych
w trakcie realizacji rob6t, w kazdej uzasadnionej sytuacji.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a) wykonywania projektow zamiennych,

b) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlang watpliwosci

powstatych w toku realizacji robot,

c) niezwlocznego wykonania poprawek 1 uzupelnien w dokumentacji

projektowe;;

. Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszal
autorskich praw osobistych i majgtkowych 0s6b trzecich i bedzie wolny od wad
prawnych i fizycznych, ktore moglyby  spowodowac odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaly autorskie prawa osobiste
do wykonanego projektu, wéwczas jest zobowigzany z chwila dostarczenia projektu
Zamawiajgcemu przekazac petnomocnictwa do korzystania z praw od os6b, ktérym te
prawa przystuguja. Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie
stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia
z tytutu jego realizacji.

. Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 10,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majatkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w

ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach
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eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 I, poz. 1231 z po z n. zm.), w
dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegolnosci w zakresie (polach
eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu —  wytwarzanie kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie),
technikg drukarska, reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technikg
cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej
czgsei do pamigei komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajgcego lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajgcego,
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania
obowigzkow wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien publicznych lub ustawy
o dostepie do informac;ji publiczne;j, obligujgcych Zamawiajgcego  do
umozliwienia Wykonawcom pobierania materialow przetargowych, w tym
dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w Spos6b inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki spos6b, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na Wwhasny uzytek, w szczegdlnosci do wykonania na ich podstawie
robé6t budowlanych, remontowych i eksploatacyjnych;

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

9. Zamawiajgcy nabywa prawa majgtkowe autorskie w zakresie niewykraczajacym poza
zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacje i eksploatacj¢ przedmiotu zaméwienia
wylgcznie na wlasny uzytek.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasnogé wszystkich
egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy wraz ze zmianami, poprawkami i

uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje W oparciu 0

stosowne protokoty odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace
projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na
zecz. Zamawiajacego autorskich praw majatkowych w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zam6wienia na wiasny uzytek. Przenoszenie praw bedzie

nastepowalo sukcesywnie wraz z kroczacymi platno$ciami w ww. zakresie prac.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od

13.

14.

15.

niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej W ramach umowy
dokumentacji w spos6b ograniczajacy Zamawiajacego W wykonywaniu jego praw.
Jednoczesnie ~ Wykonawca upowaznia  kazdorazowo, wybranego  przez
Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twoérczych przerébek, adaptacji
oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone Czasowo, ilo§ciowo ani
terytorialnie.
Strony ustalajg, ze wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przyshugiwaé bedzie wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac¢ bedzie w szczegolnoscl
prawo do dokonywania opracowan —oraz do korzystania 1 rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczegblnych czescl, przez Zamawiajacego wedtug
jego swobodnego uznania.
W przypadku rozwigzania niniejszej umowy Dokumentacja projektowa pozostaje
wlasno$cia Zamawiajgcego.
§6

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zapewni Kkierowanie robotami obj¢tymi umowa, tak dtugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania i kierowania robotami
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego W
SIWZ — wskazane w wykazie 0s6b ztozonym razem z oferta. Zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona Pprzez Wykonawcg na pimie i wymaga uprzedniego

zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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(osoby te musza posiada¢ minimum takie uprawnienia oraz doswiadczenia jak osoby
wskazane w wykazie).

3. Zaakceptowana przez Zamawiajqcego zmiana ktérejkolwiek z o0séb kierujacych
robotami budowlanymi , o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami i do kierowania
budowg innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawey stanowi podstawe

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

§7
Odbiory
1. Strony przewiduja nastepujace czesciowe odbiory rozliczeniowe:

1) odbiér I etapu dotyczacego wykonania dokumentacji projektowe;,

2) odbior IT etapdw dotyczacych wykonania robot budowlanych.
W celu umozliwienia jednoczesnej realizacji obu w/w etapow jednoczesnie (np. dla dwéch
odrgbnych odcinkéw wymagajacych innych zatwierdzen administracyjnych) dopuszcza sic
inny podziat etapéw pod warunkiem ich uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié na pismie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru prac wykonanych w poszczegdlnych
etapach.

3. Niezaleznie od zapiséw ust. 2 wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ na pigmie
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét podlegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. W razie niedopelnienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢é roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbgdne do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrocic je do stanu
poprzedniego.

4. W terminie wykonania I etapu wykonawca zglasza gotowo$¢ odbioru przedktadajgc
kompletng dokumentacje projektows oraz decyzje stosownego organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego

pisemnie o  gotowosci  wykonanych  robot budowlanych  do  odbioru

J

czgsciowego/koncowego, sktadajac jednoczesnie nast¢pujgce dokumenty:
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1) oryginal dziennika budowy,

2) dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG oraz ustawg Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 266 ze zm.) i aktami wykonawczymi do
tej ustawy;

3) dokumenty, protokoty, za$wiadczenia, wyniki badaf,

4) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z obowigzujacymi przepisami i obowigzujacymi normami w tym zakresie -
tylko w przypadku odbioru koficowego

5) kosztorysy powykonawcze, oddzielnie dla rob6t kwalifikowanych i robot
niekwalifikowanych - zatwierdzone przez Inspektora.

6) Mapy geodezyjne powykonawcze —w przypadku odbioru koficowego,
Czynnosci odbiorowe robot budowlanych bedg si¢ rozpoczynaty w nastepujacych
terminach:

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystapia do odbioru
koncowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o ktorym
mowa w ust. 1 oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposob i na zasadach, o
ktérych mowa w § 7 ust. 2, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg. Niedotaczenie
wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw bedzie uznane za brak
zgloszenia rob6t do odbioru.

Datg zakonczenia robot bedzie dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,
ﬁotwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Date odbioru koficowego bedzie stanowil dzien zakonczenia czynnosci odbioru i
podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w ciggu 21 dni od dnia
przystapienia do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbi6r zostanie

przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wiasny koszt w terminie

18
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Wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a nastepnie niezwlocznie ponownie przystgpi do
procedury odbioru. Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego
dokonania odbioru bez wad istotnych traktuje si¢ jako zwloke Wykonawcy, jesli
nastgpi przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.
§8

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy, ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z umowg, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakogci wykonywanych robot i wbudowanych  wyrobow
budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy zgodnie z warunkami umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatal w granicach udzielonego przez
Zamawiajgcego upowaznienia . Upowaznienie to nie obejmuje prawa do sktadania w
imieniu Zamawiajacego o$wiadczen zwigzanych ze zmiang Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego, Dokumentacji proj ektowej oraz innych warunkow Umowy.

Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznogé
zmiany Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, Dokumentaciji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci Robot lub w inny
sposob powodujgce wzrost lub zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni
roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez. Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
z odpowiedzialnodci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong

ppoz.
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. Zamawiajagcemu  przyshuguje uprawnieniec do  zmiany Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawcee
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do

dziennika rob6t i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: Krzysztof Zadka, posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej upr. bud. nr: ZAP/0109/0WOD/04
-ktory jest uprawniony i zobowigzany do dzialania w zwiazku z realizacjg budowy w
granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie: Bartosz Sontowski, posiadajagcego
uprawnienia do projektowania w branzy drogowej upr. nr: ZAP/01 15/POOD/07
3. §10

Wynagrodzenie, platno$ci

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy Iaczne
wynagrodzenie w wysokosci 3 539 099 ,11 zl netto (stownie: trzy miliony pigéset
trzydziesci dziewiec tysigey dziewiccdziesigt dziewigé ztotych 11/ 100.) plus nalezny
podatek VAT w kwocie 813 992,80 7t (na dzien zawarcia umowy 23 %), co tacznie
stanowi kwote brutto: 4 353 091,91 z} (stownie cztery miliony trzysta piecdziesiat trzy
tysigce
dziewiec¢dziesiat jeden ztotych 91/100 e

w tym:

1Y)

2)

za wykonanie dokumentacji projektowej za ceng ryczattowg brutto (facznie z
podatkiem VAT): 295 200,00 7}, stownie: dwiescie dziewigédziesigt pigé tysigcy
dwiescie ztotych 00/100, cena netto 240 000,00 zt , VAT 55 200,00 , z czego:

za wykonanie pelnego zakresu robét budowlanych za cen¢ ryczattowa brutto
(facznie

z podatkiem VAT): 4057 891,91 zi, stownie: cztery miliony pieédziesigt siedem
tysigcy osiemset dziewigédziesiat jeden ztotych 91/100 , cena netto 3 299 099,11 zi,
VAT 758 792,80 zi.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy z wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 4

umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z Wwykonaniem UmMoOWwy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta

starannoscig dokumentacji projektowej oraz wszelkich robot budowlanych i czynnosci

/y
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niezbednych do kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialywan innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé wplyw na koszty, tacznie z
kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest opracowanie
pn. Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilodci robot wynikajgce z
tego opracowania, ktére majg charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. Wynagrodzenie Wykonawey, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce
na kwote, o ktérej mowa w ust. 1. Faktury czgsciowe mogg zostaé wystawione po
dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, oraz w 2020, 2021r. i 2022r. po
wykonaniu minimum 20% zakresu robot budowlanych, faktura koncowa po
dokonaniu odbioru konicowego robot. Odbiory czesciowe bedg realizowane w okresie
minimum dwumiesiecznym. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  szczegbtowe rozliczenie pelnej kwoty
wynikajgcej z realizacji umowy w tym wyszczegllnienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej za wykonanie robét
budowlanych bedzie protokét odbioru bez wad istotnych, w przypadku odbioru robot
budowlanych, sporzadzony z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
protokole zostanie wyszczegélniona kwota nalezna podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom.

7. Warunkiem wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy objetej
fakturami bedzie:

1) nalezyte wykonanie zakresu rzeczowego  rozliczanej czesci  robot
przewidzianego w Harmonogramie , potwierdéone odpowiednio protokotami
odbioru

2) zalgczenie do faktury zestawienia naleznodci dla wszystkich podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow robét, dostaw i ustug wykonujacych rozliczang

fy

cz¢sS¢ robot wraz z:
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i. kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawcg oraz dowodami dokonania platnosci na ich rzecz, z
tytutu faktur, dla ktérych uplynat juz termin ptatnosci lub

ii. pisemnymi oéwiadczeniami  podwykonawcow  lub dalszych
podwykonawcow, ze ich roszczenia odpowiednio wobec Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych
rob6t, dostaw i uslug na podstawie umow o podwykonawstwo sg
zaspokojone, sporzadzonymi wedtug stanu na dzien ich odbioru.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw , o ktorych
mowa w ust. 7 pkt. 2 Zamawiajagcy wsirzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane
roboty - w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego posiadajacego  stosowne
uprawnienia. Za datg dokonania platnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

10. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego w zlotych polskich
przelewem na wskazane konto Wykonawcy nr 12 9376 0001 2006 0013 8976 0001

11. Wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego na
firmowy bankowy rachunek Wykonawey okreslony jako rozliczeniowy w wykazie
czynnych podatnikéw VAT (Biata Lista), o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 lit. b) 1 ust.
2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towaréw i ustug.

12. W przypadku zmiany danych okreslonych w Bialej Liscie, w szczego6lnosci numeru
rachunku rozliczeniowego oraz statusu podatnika VAT, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac o tej okolicznosci Zamawiajacego w formie pisemnej, nie
pbzniej jednak niz na 10 dni przed uptywem terminu platnoéci odpowiedniej faktury.
Wskazanie rachunku nieznajdujacego si¢ na Biatej liscie uprawniania Wykonawcg do
wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢
na Biatej Liscie.

13. Platno$é realizowana bedzie w mechanizmie podzielonej ptatnosei.

14. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu
zamOwienia ulegnie zmianie.

§ 11

Gwarancja i r¢kojmia

22



Fundusze A Unia Europejska
Europejskie ggfsckzapospolita # Pomarze Furopeiski Fundus: (S
Program Reglonatny — %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego Ta s

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na dokumentacj¢ projektows i peten
zakres robot objetych niniejszg umowg wraz z zainstalowanym sprzetem i
urzadzeniami na okres 72  miesigcy liczge od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét bez wad istotnych.

. Re¢kojmia za wady fizyczne i prawne na materialy oraz wszelkie prace, w tym roboty
budowlane wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, udzielona jest na okres
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zlecié usunigcie wad stronie trzeciej na koszt i na
niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12

Umowy z podwykonawcami
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujace roboty:
Colas Polska Sp. Z 0.0 ul. Nowa 49, 62-070 Palgdzie — wykonanie nawierzchni
asfaltowej
Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zam6wienie wykona
sam, za wyjatkiem robot w zakresie okreslonym w ust.1., ktore zostang wykonane
przy udziale podwykonawcy/6w w tym tych, na ktérego/ych zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych w SIWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu okreslonych
w SIWZ, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

4y

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne]
z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy O podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 3 ust. 1 i 2 z wyjatkiem przypadku, gciy Wykonawca
jest w opdznieniu z wykonaniem umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera ustalenia aby podstawe do wystawienia faktury stanowit
protokot odbioru robot przez Wykonawce,

5) umowa nie zawiera uregulowani dotyczacych zawierania umOw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

6) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawey
lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla nich mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej UMoOwYy;

Zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca nie moze zawrze¢

umowy z Podwykonawcg, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza, Ze nie wywiera
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zadnych skutkéw wobec Zamawiajacego i powoduje nalozenie kary na Wykonawce

okreslong w § 15 ust. 1 pkt 6).

7.

10.

11

12,

13.
14.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciagu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 10 ust. I niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu
na wstgpie obowigzkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy dotyczace materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
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platnoéci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaplaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaplaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej  zaplaty wymagalnego ~ wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajgcemu UMOWeE O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego UmMOWY O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty

albo

ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
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21.
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albo
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnogé
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy whniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe w
wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 435
309,19 zlotych (stownie: czterysta trzydziesci pigé tysiecy trzysta dziewieé ztotych
19/100).
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosié
bedzie 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocona Wykonawcey nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli, z uwagi na przedhuzenie terminu realizacji umowy, niezaleznie od przyczyn
tego przediuzenia, zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub w formie porgezenia, wygastoby przed uplywem przedtuzonego
terminu realizacji umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni roboczych przed
wygasnigciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiajgcemu stosowny aneks lub

nowa gwarancje/porgezenie lub wplaci odpowiednie zabezpieczenie w gotowee.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode¢ na bezposrednie potracenie przez
Zamawiajacego z zabezpieczenia wszelkich naleznosci powstalych w wyniku

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
zgodnym z Przedmiotem Umowy na czas realizacji rob6t objetych umowa na kwote
réwng co najmniej cenie oferty Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zarowno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach i mieniu znajdujgcych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
. Ubezpieczenie bedzie obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy.
. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktorych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawcg.
. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego W terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy.
. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy
lub zaplaty raty zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu  dokumenty

potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1.

28



Fundusze A Unia Europejska
Europejskie gg‘e:;apos‘)o“ta ,f-' Pamarze Europejski Fundusz
Program Regionalny - \l? Zachorinie Rozwoju Regionalnego

§15

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwlokg w rozpoczgeiu realizacji Przedmiotu Umowy (termin rozpoczecia
okreslono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania o odbioru robét oraz uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na budowe — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 niniejsze;j
umowy;

za zwlok¢ w terminowym wykonaniu rob6t budowlanych (termin wykonania
okreslono w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien zwloki,
za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 10 ust.1,

za wykonywanie rob6t objetych Przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca*  zaakceptowany przez
Zamawiajgcego™ — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich
robot,

brak  zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §10 za kazdy taki

stwierdzony przypadek.
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8) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto
rej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
1.000,007} za kazdy taki stwierdzony przypadek

9) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

7Za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnos$ci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy 0 pracg —
w wysokosci 1 tysige ztotych od kazdej osoby.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile
wartoé¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.

§ 16

Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1Y)

2)
3)

zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy,

zawieraé innych umoéw, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

zawieraé umow zastawu 1 innych umow zmierzajagcych do ustanowienia

zabezpieczenia na wierzytelnodci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie
przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 11
opbznienie wynosi wigcej niz 7 dni,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢
Przedmiotu Umowy i przerwa w jego wykonywaniu trwa duzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu—

odstapienie od umowy - w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

7y



Fundusze & Unia Europejska
Europejskie g(z,?sc;(z;osp olita J f’-' Pamorze Europejski Fundusz
Program Reglonalny - \?' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

powzigcia wiadomoscei o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, SST,
wskazaniami Zamawiajgcego, niniejszg umowg lub przepisami prawa, w tym
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego oraz dwukrotnie
natozona zostanie kara na Wykonawce o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 8,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajacego
nastgpi zajecie jakiegokolwiek skladnika majatku - Wykonawcy w  tym
wierzytelno$ci naleznych od Zamawiaj acego.

6) Wykonawca nie przedtozyl uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 14 ust.
1, w terminie okreslonym w § 14 ust. 3.

7) wystapi  konieczno$é¢ co najmniej  dwukrotnego  dokonania przez
Zamawiajgcego  bezposredniej  zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wickszg niz 5% wartodci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 2.

8) Zwloka w wykonywaniu poszczegblnych etapdw umowy wynosi ponad 14
dni.

9) Zaistniejg okolicznosei, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Pzp. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytulu wykonania czesci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajagcy odmawia, bez
wskazania przyczyny, odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej - pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia - oraz uzasadnienia. Odstgpienie od umowy musi
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznogciach bedacych podstawg
odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbolowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie —obustronnie

2)

3)

4)

5)

6)

b)

9

uzgodnionym na koszt tej strony, po ktorej leza przyczyny odstapienia od
umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umows,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 7 dni od daty
odstapienia od umowy lub przerwania rob6t. Niezgloszenie przez Wykonawce
odbioru robét w tym terminie oznacza, ze protokot, o ktérym mowa w § 17 ust.
4 pkt 4 sporzadzi sam Zamawiajacy i bedzie to protokol wigzacy dla
Wykonawcy;

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3 Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez
Zamawiajacego i opracowany na jego podstawie kosztorys w oparciu o ceny
zawarte w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowe;
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg,
Warunki wymagalnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy
objetej fakturami okreslono w § 4 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 2
niniejszego ustepu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre
zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy.
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§19
Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawca moze wystapié do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwanego dalej ,,Wnioskiem” w przypadku wystapienia jednej ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy tj. zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania  ubezpieczeniom spotecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych.

Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony aneksu, po wejsciu w zycie przepisow bedacych podstawa ztozenia
Whiosku.

Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia
Zamawiajgcemu wniosku wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy i kompletem
dokumentéw  Zrodlowych,  uzasadniajacych zmiang umowy, W terminie
umozliwiajagcym Zamawiajgcemu ich zbadanie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany Wynagrodzenia” nalezy rozumieé:

1) sumg wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych  z  podwyzszenia
wynagrodzen poszczeg6lnych pracownikow zatrudnionych na umowe o prace
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany, czgsci Umowy, do wysokoscei wynagrodzenia minimalnego
obowiazujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czgsei, w przypadku
0s0b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat albo

2) sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajgcych ze wzrostu minimalnej

stawki godzinowej pracownikéw, osob wspotpracujgcych — ,,przyjmujgcych
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zlecenie lub $wiadczacych ustugi”, w rozumieniu ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2177 z pézn. zm.) bioracych udzial w

realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscie w zycie zmiany,

czesci  Umowy, do  wysokosci minimalnej stawki godzinowej z

uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sumg wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajacych z
koniecznosci  odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzen o0sob
zatrudnionych na umowg o pracg lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z 0sobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejécia w zycie zmiany, czgSci umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osob.
W przypadku zamowief realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub
realizowanych przy pomocy podwykonawcow postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie
odpowiednio.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji umowy
wynikajaca z wplat do PPK przez podmioty zatrudniajgce, uczestniczace w realizacji
umowy. Ustalenie wartosci tych kosztow nastapi przez weryfikacje dokumentéw
zrodtowych przedstawionych przez Wykonawce.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, do Wniosku Wykonawca winien
ztozyé Zamawiajgcemu pisemne oéwiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tych przypadkach. Do
oéwiadczenia Wykonawca winien dofgczy¢ ksiegowe dokumenty zrodlowe, w
zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany umowy. Badanie dokumentow
zrédlowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwaé diuzej niz 14 dni.

§20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiajacy informuje, a

=

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz;
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administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce jest
Zamawiajgcy;

udostgpnione przez Wykonawce dane osobowe przetwarzane bedg w celu
realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 0go6lnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 B

odbiorcami danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy beda podmioty uczestniczgce w postepowaniu
zmierzajgcym do zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamOwienia, a
nastepnie jej realizacji, a takze podmioty przeprowadzajace kontrole
wykonania umowy i wypelniania przez Zamawiajacego jego obowigzkow
zwigzanych z jej realizacja;

dane osobowe udostepnione przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy
przechowywane bedg przez okres niezbgdny do realizacji celow realizacji
niniejszej Umowy oraz do celéw archiwalnych w interesie publicznym, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa;

kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostepnione na
podstawie niniejszej umowy ma prawo do zadania od administratora dostepu
do nich, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, a takze
prawie do przenoszenia danych;

kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang przez Wykonawce udostepnione na
podstawie niniejsze;j Umowy ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego;

podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia realizacji umowy.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze poinformowal osoby, ktorych dane osobowe zostang

przez niego udostgpnione na podstawie niniejszej Umowy, a takze w postepowaniu

zmierzajacym do jej zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz dysponuje zgoda

tych o0s6b na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich

przetwarzania na potrzeby wykonania niniejszej umowy Zamawiajgcemu.

Strony oswiadczaja, ze znane jest im i stosujg w swojej dzialalnosci rozporzadzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie

ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

33

Y



Fundusze A Unia Europejska
o Europejskie E(z)?;lfg ospolita j‘" Pamarze Europejski Fundusz
Program Regionainy — \{ﬂ Zad‘\od nie Rozwoju Regionalnego

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

§21
Przechowywanie dokumentacji
1. Wykonawca zobowigzuje sic do przechowywania dokumentacji zwigzanej z

realizowanym przedmiotem zamowienia w terminach okreslonych w art. 140

rozporzadzenia ogblnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 1

Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.UEL

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposob zapewniajacy dostgpnos¢,

poufnoé¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego O migjscu

przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawcg przed uplywem terminu okre$lonego w ust. 1.
3. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy calej korespondencji zwigzanej z
realizacjg przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
4. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych no$nikach danych.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnodci przed terminem, o ktorym mowa
w ust. 1 lub 2, wykonawca zobowigzuje sie¢ pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o
miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia W

terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§22
1. Zmiana postanowiefl umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:
1) zmiang sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

2) zmiang zakresu Przedmiotu Umowy,
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3) zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub

4) zmiane terminy/terminéw okreslonych w umowie, a
Zmiany dokonywane sg w celu prawidlowej realizacji zadan objetych Przedmiotem Umowy i

osiagnigcia zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatow/celow.

2. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawecy jest mozliwa w
sytuacji, gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy powodujaca, ze realizacja przedmiotu
umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywiera¢ bezposredni wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy i moze prowadzié do
modyfikacji wylgcznie tych przepiséw umowy, do ktérych si¢ odnosi;

2) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong (w tym
m. in. Instytucjami nadzorujgcymi, posredniczgcymi, zarzadzajgcymi, partnerami
zaangazowanymi w realizacje projektu, w ramach ktorego realizowany jest Przedmiot
Umowy),

3) wystapi koniecznosé zrealizowania Jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym , a
wynikajacych ze stwierdzenia wad tego programu lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy;

4) wystapig okolicznogci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektows nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

5) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

6) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-projektowym (W szczegblnosei w oparciu o dokonane
badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne Ilub
hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe, itp.) rozpoznania terenu w

zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
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ktore mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

7) wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace W sposob istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-projektowym warunki terenu budowy, w szczeg6lnosci
dotyczace zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych;

8) przewiduje si¢ mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT

9) wystapia op6znienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z dzialania sity
WYZSZ€], uniemozliwiajacej wykonanie tego przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami w szczegolnosei, kiedy wystgpienie sily wyzszej ma bezposredni
wplyw na terminowos¢ jej wykonywania;

10) wystapiag niemozliwe do przewidzenia niekorzysine warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych ~ warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

11) zaistnieje niemoznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z powodu braku dostgpnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

12) zaistnieje niemoznos¢ wykonania Przedmiotu Umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania rob6t lub nakazuje wstrzymanie rob6t z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

13) wystapia opdZnienia W dokonaniu okreglonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdZnienia nie sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy;

14) wystapia opdznienia W wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany W przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey;

15) nastapi odmowa wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
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16) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wilascicieli/uzytkownikéw terenu wobec

D

2)

3)
4)

5)
6)

7)

zgodnych z umowa i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy  (np.
prowadzenie prac  przygotowawczych, pomiar6w geodezyjnych, odkrywek
geologicznych, zajecia terenu, prowadzenie robot budowlanych, praca sprzetu
budowlanego i transportowego, wzmozony ruch pojazdéw i 0s6b zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy).

Ponadto przewiduje sie¢ mozliwosé dokonania zmian w zawarte] umowie w sytuacii,
gdy:

oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania czescl,
ktérg na etapie realizacji zamOwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, tj. powierzenia czesci
zamowienia do realizacji przez podwykonawcow:

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sig
wskazujac spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. Zamawiajagcy dopusci
zmiang podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkOéw w  zakresie niemniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;
wykonaweca rezygnuje z realizacji Przedmiotu Umowy za pomocg podwykonawcy;
wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i
zatgcznikach, ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznoscei i doprecyzowanie umowy i zatgeznikéw w celu jednoznaczne;
interpretacji ich zapiséw przez strony; 5) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania bez zmiany zakresu;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych 0s6b zaangazowanych w realizacje
umowy, osob reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357" § 1
Kodeksu Cywilnego, w zakresie niezbednym do usunigcia razgcej straty Wykonawcy.
Powyzsze okoliczno$ci stanowig zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian
w zawartej umowie o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Zamawiajacy moze takze dokona¢ zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2- 6

1
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W przypadku wystapienie okolicznosci uzasadniajacych zmiang umowy w oparciu o
przestanki okreslone w ust. 3 lub 4 sporzadzany jest Protokot konieczno$ci z udziatem
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 projektanta robot
drogowych. W Protokole zostang okreslone przyczyny zmiany, wskazanie z
uwzglednieniem okolicznosci okreslonych w ust. 1 czy zmiana umowy ma wplyw na
termin wykonania i wynagrodzenie Wykonawcy .

W przypadku zmian umowy skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia
Wykonawca sporzadzi kosztorys zawierajacy obliczenie wynagrodzenia z
uwzglednieniem planowanych zmian umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys
réznicowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w Kosztorysie opracowanym na
podstawie Dokumentacji projektowej. W przypadku robot, dla ktorych nie zostaly Zat.
nr 8 do SIWZ — Projekt Umowy, okreslone w tym Kosztorysie ceny jednostkowe -
Wykonawca obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen robot podobnych
zawartych w tym kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie wilasne;j
wyceny  wedlug  cen  Srednich SEKOCENBUD dla  wojewodztwa
zachodniopomorskiego, a gdy ich tam nie ma na podstawie udokumentowanych cen
rynkowych w kwartale, w ktorym bedg wykonywane roboty.

Przedlozone przez Wykonawcg zgodnie z ust. 6 kosztorysy podlegaja sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego .

Zamawiajacy moze nie dokona¢ rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe okreslone
w Kosztorysie opracowanym na podstawie Dokumentacji projektowej lub interpolacj¢
tych cen w przypadku stwierdzenia, iz ceny jednostkowe sg wyzsze 1 odbiegaja w
sposob istotny od cen rynkowych w kwartale, w ktorym roboty wynikajace ze zmian ,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4, s3 wykonywane. W takim przypadku inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona zmiany tych cen w celu dostosowania ich do
udokumentowanych cen rynkowych. W szczegdlnosci za udokumentowanie cen
rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej 3 cen jednostkowych na podstawie
rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej poprzez usrednienie tych cen.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i
formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznodci, muszg by¢ dokonane przez

umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
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§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw Prawo
zamdwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w
niniejszej umowie, wymagaja aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zawiera 43 stron. Strony s3 ponumerowane i parafowane.

6. Integralng cz¢$é umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy z dnia 24.07.2020r,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

4) Oswiadczenie Wykonawcy.

5) Os$wiadczenie Podwykonawcy,

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu wykonawecy: (-

W ‘
)%ZED&BIORS ROBOT INZYNIERYJNYf

" Jacek Zadka
Jb 132 Grzybowo, ul. Lesna 20
tel/iax 94 35 815 55, GSM 664 941 025
NIP 671-152-98-15, REGON 331347210

woO

Jacek Snfofinski

/) K\/ Iy q BBA’E
ul Wilenska 8, 78- 20() ma%oc ard
NIP 672 19-51-177
tel. (094) 312 44 01, fax (094) 312 78 44

!
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1ZPiPGN.272.33.2020

Oswiadczenie Wykonawcey

Os$wiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) Zadnych zaleglosci
finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za
moja/nasza zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr
[ZPiPGN.272.22.2020 z dnia 02.09.2020r. na realizacj¢ zam6wienia pn. ,,Budowa drogi dla

roweréw na terenie gminy Bialogard”

W zataczeniu przekazuj¢ oéwiadczenia nastgpujacych podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow opisanych nizej:

b

S I T
SIWE- o ]
§ 7%
................................................................................

' (podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy %)

42



Fundusze $ Unia Europejska
Europejskie E(z)lesc:;) ospolita _;;’-' Ramaorze Europejski Fundusz
Program Regionalny _ \{\ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 5 do umowy
NrIZPiPGN.272.33.2020

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcey - fitmy .........coooeevvvovveeeeoeeeeeocoseeooo
2/ ul. e, s e R , Tealizujgcej zamoéwienie pn.
wBudowa drogi dla roweréw na terenie gminy Bialogard” w ramach umowy nr
IZPiPGN.272.33.2020 z dnia 02.09.2020r.

W szczegolnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaplatg Jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przyshugujacego mojej/nasze;j*
firmie z tytutu realizacji UHIOWY B spssmmumnssiomeeropmmmmmres z dnia ..., zawartej
pomigdzy  mojg/nasza* firmg  (jako podwykonawca/dalszym podwykonawcg ~ /
ustugodawca/dostawcg*), a .o.ooooooooooo , ktéra to umowa zostata zatwierdzona przez

Zamawiajgcego w dniu ......................

................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)
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