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Nr umowy IZPiPGN.272.21.2023
zawarta w dniu 26.04.2023r. w Biatogardzie pomiedzy:

Gming Biatogard z siedzibg przy ul. Wilenskiej 8, 78-200 Biatogard, NIP: 6721951177
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez Woéjta Gminy Bialogard - Jacka
Smolinskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biatogard - Izabeli Czaplejewskiej

a

A Jolantg Filipowska i Agata Filipowska prowadzacymi dziatalnos¢ pod nazwq
Przedsigebiorstwo Ustugowo Produkcyjne ,Ekobud” s.c. majacym swaq siedzibe przy ulicy
Stowianska 11B, 75-846 Koszalin , NIP: 6690408979 REGON 33002024048 zwanym w
dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” , ktore reprezentuje wspdlnik spotki cywilnej:

1. Jolanta Filipowska - na podstawie petnomocnictwa udzielonego w formie aktu
notarialnego w dniu 01.09.2009r. (repertorium ,A” Numer 9068/2009)

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegétowych warunkéw i zasad Regulaminu
Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwatg Rady Ministréow nr
84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. Uchwalg nr 176/2021 Rady Ministréow z dnia 28 grudnia
2021 r. zmieniajaca uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych oraz Wstepnej Promesy dot. dofinansowania
inwestycji z powyzszego Programu Nr 01/2021/3788/Polskitad z dnia 23 luty 2023r.
(promesy nr 01/2021/3788/PolskiLad z dnia 24.04.2023r.)

g1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania petny zakres rzeczowy
ustugi stanowiacej przedmiot zaméwienia publicznego tj. ,petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa drogi w
miejscowosci Podwilcze - Gmina Biatogard” realizowana w ramach Programu
Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w
formule Zaprojektuj i wybuduj”.

g2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada petne kwalifikacje oraz wymagane odpowiednimi
przepisami uprawnienia potrzebne do wykonania zleconej ustugi jak rdéwniez
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
robét w zakresie poréwnywalnym do przedmiotu zamdwienia. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze zlecona zgodnie z § 1 umowy ustuga bedzie wykonywana zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a takze zgodnie z Prawem Budowlanym,
wilasciwymi  normami  technicznymi i innymi przepisami  szczegétowymi
obowigzujacymi w tym zakresie.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, za nalezyte wykonanie umowy rozpoczyna sie z chwilg
protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robét budowlanych, a konczy
sie na spisaniu protokotu odbioru koricowego nadzorowanych robdt budowlanych i
sporzadzenia

3. Funkcje Inspektora nadzoru powyzszych robdét sprawowat bedzie Wiodzimierz
Makowski, e-mail:biuro@ekobudsc.pl tel: 508944047 posiadajacy stosowne



AR

uprawnienia do petnienia tej funkcji zgodnie ustawg z 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz wpis na liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie sprawowad nadzér inwestorski zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, stosownie do przepiséw ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

w sposob zgodny z umowa nr IZPiPGN.272.23.2023 zawartg przez Zamawiajgcego

z wykonawcg robot budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych  potrzeb

rozwigzywania probleméw wyniktych na tle realizacji robét budowlanych.

Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegodlnosci:

1) czynny udziat w przygotowaniu dokumentacji budowlanej przez Wykonawce
zadania pn. ,Przebudowa drogi w miejscowosci Podwilcze - Gmina Biatogard”
realizowana w ramach Programu Rzadowego Funduszu POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w formule Zaprojektuj i wybuduj;

2) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen, kontrolowanie w sposob ciggty jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, dokumentacji projektowej, oraz praktyka inzynierska,
biezacego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatow
jakosci itp., wykonywanie badan kontrolnych,

3) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania,

4) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiqzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéow i konstrukcji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

5) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie
jest nieekonomiczne lub nieefektywne w S$wietle aktualnej wiedzy technicznej i
zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéow
zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigqzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

6) ocena parametréow lub wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w
zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

7) reprezentowanie zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg robét budowlanych,

8) stata obecnosc¢ na terenie budowy w wymiarze czasowym gwarantujacym sprawng
realizacje inwestycji- nie mniej niz 24 godziny tygodniowo,

9) udziat w przekazaniu placu budowy, odbiorach oraz naradach roboczych
organizowanych przez Zamawiajacego,

10)organizowanie i przewodniczenie naradom technicznym oraz sporzadzanie
protokotéw z tych narad,

11)monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robét,

12)odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na
wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia kosztéw,

13)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

14)udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji robot,

15)kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

16)nadzorowanie i weryfikacja obmiaréw robot wykonywanych przez Wykonawce
robot,

17)zlecanie Wykonawcy robdét budowlanych wykonania dodatkowych badan
materiatébw lub robét budzacych watpliwosci co do ich jakosci, dokonywanie
odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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§4

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy tacznie z podatkiem

VAT w wysokosci: 41 999,58 zi/brutto (stownie: czterdziesci jeden tysiecy
dziewieéset dziewieédziesiat dziewiec¢ 58/100 zi/brutto).

Naleznosci bedq regulowane przelewem z konta ZAMAWIAJACEGO na konto firmowe
konto WYKONAWCY, ujawnione na tzw. ,biatej lisScie” prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.

. ZAMAWIAJACY przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w

czesciach (transzach).

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w sposéb okreslony odgérnymi i
bezwzglednie obowigzujgcymi regulacjami Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - w ramach nastepujacych czesci (transzy):

1) Transza obejmujgca wkiad wiasny Zamawiajgcego - wynagrodzenie za prace
objete Etapem I, o wartosci stanowigcej roéwnowartos¢ udziatu wiasnego
Zamawiajacego w kosztach inwestycji wynoszacym do 5% wskazanej w
projekcie szacowanej wartosci Inwestycji, ptatne na podstawie faktury
wystawionej w oparciu o protokdét potwierdzajacy wykonanie prac objetych
etapem I inwestycji, tj. robot o rownowartosci 5% wynagrodzenia wykonawcy,
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego.

2) Transza 1 - wynagrodzenie za prace objete Etapem II, ptatne na podstawie
faktury wystawionej w oparciu o protokét potwierdzajacy wykonanie prac
objetych etapem II inwestycji, tj. robot o rownowartosci nie wigkszej niz 20%
wynagrodzenia wykonawcy, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowo - terminowego;

3) Transza 2 - wynagrodzenia za prace objete etapem III, ptatne na podstawie
faktury wystawionej w oparciu o protokét potwierdzajacy wykonanie prac
objetych etapem II inwestycji, tj. robot o rownowartosci nie wigkszej niz 30%
wynagrodzenia wykonawcy, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowo - terminowego;

4) Transza 3 - ptatna na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét
potwierdzajacy wykonanie prac objetych etapem III inwestycji, tj. robdt o
rownowartosci pozostatej do wyplaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy,
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego;

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej

udzialem wilasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy
udzielonej ZAMAWIAJACEMU przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu Polski tad, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastapi
zgodnie z postanowieniami umowy - to jest w trzech transzach, po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru korficowego przez
Zamawiajqcego.
WYKONAWCA os$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany na fakturze
VAT bedzie znajdowac¢ sie na biatej liscie podatnikéw VAT prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.

§5
Jezeli w toku realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowa, zawartg z Wykonawca robét budowlanych, Wykonawca
jako Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do natychmiastowego pisemnego
powiadomienia Zamawiajagcego. Na te okolicznos¢ musi by¢ przeditozony
Zamawiajacemu protokdt koniecznosci podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania polecen
wykonywania robot dodatkowych lub uzupetniajacych.
Protokét koniecznos$ci winien zawierac: zakres robét, szacunkowy koszt i uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania.

§6
Rozliczenie za wykonywang ustuge dokonywane bedzie na podstawie faktur
czesciowych - po zakonczeniu i odbiorze etapéw robét budowlanych.



18)sprawdzenie wykonywanych robét i powiadomienie Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

19)poséwiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robét,

20)przygotowanie do odbioru koncowego robdt, sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowoéci przedtozonych przez Wykonawce rob6t dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét,

21)poswiadczenie terminu zakonczenia robdét,

22)dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich raportéow, akt, gwarancji, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce robdt po zakoriczeniu robét,

23)powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz
rozbieznosci miedzy dokumentacjq Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy,

24)prowadzenie biezacej kontroli zadania i aktualizowania szacunku koncowej
wartosci zadania,

25)zapewnienie przeprowadzenia i nadzorowanie wymaganych préb i rozruchéw
technologicznych,

26)weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
Wykonawce robét i uczestnictwo w odbiorze koricowym robdét,

27)dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas odbioru korncowego,

28)rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, sporzadzenie raportu koricowego i
wszelkich wymaganych sprawozdan,

29)uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji, egzekwowanie obowigzkéw
gwarancyjnych, Zamawiajacy powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przegladach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu,

30)inne czynnos$ci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia,
zwigzane bezposrednio z realizacjq inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

umowy z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug.

§3

Nadzér sprawowany bedzie poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy robét

budowlanych placu budowy itrwat bedzie nieprzerwanie do zakoriczenia odbioru

koricowego oraz w trakcie przegladéw gwarancyjnych.

Planowany termin zakonczenia ustugi ustala sie na 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy z Wykonawca robét budowlanych z tym ze jezeli w tym terminie nie zostanie

dokonany odbiér koncowy nadzorowanych robét to Wykonawca zobowigzany bedzie
wykonywaé niniejsza umowe ponad powyzszy termin az do odbioru koncowego robét
bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku etapowania robo6t postanowienia niniejszej umowy odnoszg si¢ w catosci

do kazdego z etapdéw, przy czym Zamawiajacy obowigqzany jest na pismie

poinformowaé¢ Wykonawce o zakresie i terminie realizacji etapu (etapéw) oraz o

wykonawcy rob6t budowlanych i sprawujagcym nadzér inwestorski tego etapu

(etapow).

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér uczestniczac w czynnosciach wymagajacych nadzoru

wynikajacych z postepu robét, a takze na kazde wezwanie przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru na i poza terenem budowy - jezeli
wynika to z potrzeb realizacji zadania, w takim przypadku za teren pefnienia
nadzoru bedzie uznawana siedziba Zamawiajacego, wykonawcy roboét
budowlanych lub dostawcy materiatow, maszyn lub urzadzen;

2) pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu; kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie do stawienia celem uczestnictwa w czesci
powinien nastgpi¢ nie pézniej niz w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu, a w
przypadkach  szczegdlnie  skomplikowanych w  terminie  uzgodnionym
z Zamawiajacym.



Podstawg do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokoty czesciowe odbioru
nadzorowanych robét.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury/faktur. Nabywcq faktury/faktur jest:
Gmina Biatogard
ul. Wilenska 8
78-200 Biatogard
Nip: 6721951177

§7
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania umowy w formie
kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku nieobecnosci podczas
czynnosci do udziatu w ktérych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Jezeli Zamawiajacy w przypadku niewykonania w terminie zakresu rzeczowego

umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, utraci prawo do pomocy finansowej

uzyskanej na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci utraconej przez Zamawiajacego pomocy finansowej.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wartosci zamowienia.

§8
Klauzula waloryzacyjna

Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP zmiane wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

5) zmiany stawki VAT od towardw i ustug, wzgledem stawek przyjetych w
ztozonej ofercie;

6) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace, wzgledem
wysokosci minimalnego wynagrodzenia na dzien zawarcia umowy;

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym, lub
wysokosci stawki na te ubezpieczenia;

- jezeli zmiany te bedaq miaty wpltyw na koszty wykonania Zaméwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 mozliwa

bedzie po przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiane, szczegdtowej

kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy - w razie zmiany kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym ze

rozumie sie przez to zaréowno wzrost kosztéow jak i ich obnizenie. Zmiana

wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug ponizszych zasad:

1) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia okreslona wzrostem albo obnizeniem miesiecznego wskaznika cen
produkcji budowlano - montazowej ogtaszanego przez Prezesa GUS w wysokosci
minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany
wynagrodzenia jest wzrost albo obnizenie miesiecznego wskaznika cen produkcji
budowlano - montazowej ogtaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 5 %
w poréwnaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

2) Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie
dzien zawarcia umowy (termin odniesienia);

3) Zmiana wynagrodzenia nastepowala bedzie po ogtoszeniu przez Prezesa GUS
miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano - montazowej wykazujacego
wzrost albo obnizenie jego wartosci o minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia
umowy lub daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;



4) Zmiana wynagrodzenia nastepowata bedzie kazdorazowo o 5 % liczonych
stosowanie do wynagrodzenia pozostatego do zaptaty;

5) Maksymalna wartoé¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10 %
wynagrodzenia okreslonego w umowie z dnia jej zawarcia;

6) Zmiana wynagrodzenia nie moze stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani tez jej niedoszacowania przez
Wykonawce.

7) Zmiana wysokoséci wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem kosztéw mozliwa bedzie
po przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiang, kalkulacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia, wedtug okreslonych wyzej zasad.

8) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwigzku obnizeniem kosztéw zwigzanych z
realizacja zamdwienia nastepowata bedzie po przedstawieniu przez
Zamawiajacego kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, wedtug okreslonych
wyzej zasad.

9) Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawcy temu zmieniono wartos¢ wynagrodzenia, w zwigqzku ze
zmianami cen i kosztéw realizacji zamowienia.

§9

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

2) ogtoszono upadtos¢ Wykonawcy,

3) wykonawca zaniecha realizacji ustugi, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje jej
przez okres 7 dni,

4) wykonuje ustuge wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacjg techniczng
przedmiotu zamodwienia, pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 w
terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach wskazanych w ust.
1 pkt. 1 - 4.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§11

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§12

Strony umowy zobowigzuja sie do poddania mediacjom ewentualnych sporéw

wynikajacych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej.

§13

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

stron.
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